SMLOUVA  O DÍLO

Číslo  ……../2013
podle § 536 a následujících dle Obchodního zákoníku

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Velká Bíteš 




Masarykovo nám. 87 




595 01 Velká Bíteš  




Tel. 566 502 511, fax: 566 534 001

                                       IČ: 00 295 647

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou č.ú. 1726751/0100

Ve věcech smluvních zastupuje: Ing. Milan Vlček
Ve věcech technických zastupuje: Ing. Ladislav Rada
Zhotovitel:                   …………………………………..
                                      …………………………
                                      ……………………
                                     Tel:  …………….., mobil: ………………..
                                      IČ:   ……………….          DIČ: …………………………..
Zastupuje  ve věcech smluvních: ……………………….

Zastupuje  ve věcech technických: ……………………….
II. PŘEDMĚT  SMLOUVY

1.
Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést veškeré stavební práce potřebné k provedení díla „Regenerace objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“ (dále jen stavba).

2.
Předmětem díla je podle této smlouvy provedení a obstarání veškerých stavebních prací a dodávek v části objektu Masarykova náměstí 85 v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno a přiložených výkazů výměr označených jako rozpočet „2013/1d“ a „2013/2vl“. 
3.
Předmět díla obsahuje především: 

· Stavební část, elektroinstalace, plynoinstalace, ZTI, ústřední vytápění v části budovy, především pak v místnostech č.1.07, 1.08, 1.09, 2.15 až 2.19

4.
Zhotovitel si je vědom, že veškeré práce probíhají na objektu za plného provozu. Stavba a zařízení staveniště musí být označeno a zabezpečeno v souladu s podmínkami bezpečnosti práce. Především musí být zajištěna bezpečnost pracovníků provozoven, nájemníků a jejich návštěvníků. Musí být zajištěn bezpečný přístup do jednotlivých provozoven. Splněním předmětu smlouvy se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a předání objednateli. 
5.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, k rozšíření  nebo k zúžení  předmětu díla na  základě  požadavku objednatele,  je objednatel povinen  předat  zhotoviteli  soupis  těchto  změn který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany „Dodatek ke smlouvě“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu popřípadě objednateli vzniká nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.

III. Lhůta plnění

1. Termín zahájení díla : …………. 2013 (vyplnit nejdříve však 24.06.2013)
2. Termín ukončení díla : …………. 2013 (vyplnit, nejpozději do 31.10.2013).
        Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v rozsahu čl. II a předat jej objednateli nejpozději do:

       ……………… 2013 (vyplnit, nejpozději do 31.10.2013)
Veškeré práce v místnostech 1.07, 1.08 a 1.09 musí být provedeny v období od 08.07.2013 do 31.08.2013. 
Objednatel zahájí přejímku stavebních prací nejpozději do 3 dnů ode dne, který mu byl písemně oznámen zhotovitelem jako termín, v němž je dílo připraveno k odevzdání.

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo v rozsahu dle čl.II nejvýše přípustnou cenu:

Cena bez DPH     

    ……………. Kč                 
DPH 21 %


    ……………. Kč 

Cena včetně DPH
………… …………….. Kč (vyplnit)
Cena díla je pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s cenovou nabídkou ze dne ……….. 2013. Cena díla je dána položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy.
2. Případné vícepráce nezahrnuté v předmětu díla uhradí objednatel dle skutečně vynaložených nákladů zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje objednatele na potřebu těchto víceprací včas upozornit a s jejich realizací započít až po jejich odsouhlasení objednatelem. 

3. Cena plnění bude stanovena na základě skutečných výkazů výměr přeměřených přímo na stavbě a odsouhlasených zástupcem zhotovitele a objednatele.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel má právo fakturovat nejvíce 1x za měsíc na základě soupisu skutečně provedených prací přeměřených přímo na stavbě a odsouhlasených zástupci obou stran. Faktury budou hrazeny do 14-ti dnů po jejich obdržení a budou obsahovat soupis provedených prací. 
2. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90%  sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 10-ti dnů od předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky uhradí objednatel zbývající část do 10-ti dnů po odstranění posledního z nich. 

3. Zbývající částka tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat výslovný název „ konečná faktura“. Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných. Nesplnění závazku objednatele převzít dílo nezaniká jeho povinnost zaplatit fakturovanou cenu díla.

4. V případě prodlení s termínem dokončení předmětu dodávky uhradí zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou faktury zhotoviteli, objednatel uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Tento úrok je splatný do 30 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění – dům č.p. 85 ve Velké Bíteši je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH. Zhotovitel je povinen za všechny práce prováděné na předmětu díla po 1.1.2012 vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno mimo jiné sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli fakturu za provedené práce nejpozději do 10. dne měsíce, jenž následuje po datu vzniku uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši penalizace od finančního úřadu za prodlení spojené s dodatečným přiznáním k DPH.
VI. SPOLUPůSOBENí OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu zvýšených nákladů zejména:

a) dojde-li během výstavby k rozšíření předmětu díla o více než 10 % z původní zakázky
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv prokazatelného důvodu na straně objednatele

vii. záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v době záruky za jakost, písemně uplatněné objednatelem do 15-ti dnů po jejich zjištění. Záruka za jakost činí  ………měsíců (vyplnit, nejméně 36 měsíců) od převzetí díla objednatelem. Vztahuje se na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem. 
2. Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. 

3. Nároky z vad díla zahrnují výlučně právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

viii. kvalitativní a dodací podmínky

1. Zhotovitel provede práce podle ČSN a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. Jakékoliv změny a doplňky musí být projednány se zhotovitelem na podkladě nové nebo doplňující dokumentace. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s pokyny objednatele, v případě změny musí informovat objednatele.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. 

3. Obě smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku. Zhotovitele je povinen zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dohodnutého předmětu plnění, den, počet osob na stavbě, pracovní dobu, překážky v práci. Technický dozor je povinen sledovat obsah těchto zápisů a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Tento záznam bude přiložen k zápisu o předání dokončeného díla. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu. 
5. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla (např. z důvodů nedostatku finančních prostředků). Zhotovitel má právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě pak platí, že má právo na změnu termínu ukončení o dobu shodnou s dobou po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno.

ix. ostatní ujednání
1. Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla, kdy bude celé dílo jako celek předáno. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis všech případných nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu své důvody.

2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Má však právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.

3. Zhotovitel je dále vázán povinnostmi odstranit vady a nedostatky, vytknuté při přejímce. Zhotovitel je povinen v příměrné lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

4. Odpovědnost za škody, které případně vzniknou na objektu radnice v průběhu realizace předmětu díla nese zhotovitel objednatel.

X. ZÁVĚREČNÉ  USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným jako dodatek ke smlouvě o dílo. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu s touto smlouvou, příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 3 denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí.

3. Objednatel si v souvislosti se získáním dotace ze státního rozpočtu vyhrazuje právo na případnou úpravu (snížení) rozsahu díla (v průběhu jeho realizace) v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky ze státního rozpočtu v předpokládané výši. Prodlením přídělu státních prostředků nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení.
4. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách stavebních prací hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
5. Zhotovitel si je vědom, že objednatel má možnost čerpat na předmět díla této smlouvy dotaci z Ministerstva kultury ČR a proto se zavazuje k převzetí závazku případného neposkytnutí či vrácení finančních prostředků a finančního postihu z důvodů způsobených na straně zhotovitele.
6. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejících předpisů.

7. Tato smlouva o dílo byla projednána na jednání rady města Velká Bíteš dne ……….. a byla  schválena usnesením č. …./…/13/RM. 

8. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních. Toto ujednání platí i pro všechny dodatky ke smlouvě o dílo.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a otiskem razítek obou smluvních stran.

Ve Velké Bíteši, dne …………………………                    Ve ………………, dne ………..…………..
         objednatel                                                                         zhotovitel
---------------------------------------------                                     -------------------------------------------------

           Ing. Milan Vlček

     starosta města Velká Bíteš                                                               
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