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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

I.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nézev stavby Rekonstrukce Masarykova namésti
Prestupni terminal Velka Bites

Misto stavby Velka Bites, parcela cislo 149, 150, 151, 38/1,
katastralni uzemi Velka Bites

Kraj Vysocina

Porizovatel dokumentace Mé¢ésto Velka Bites

Zastoupené starostou ing. Milanem Vickem
Masarykovo namésti 87, 595 01 Velka Bites$

Druh dokumentace Dokumentace pro provadéni stavby
Zpracovatel dokumentace Architektonickd kancelaf Burian - Kfivinka
Autofti ing arch AleS Burian

Ing arch Gustav Kitivinka
Ing arch Mirka Zadrazilova
Ing Veronika Mikulikova

Dopravni feSeni, zpevnéné Ing Pavel Sojka, t 549430234, 605574148
plochy Deblin
Odvodnéni, rozvod vody Ing Libuse Kupkova, Brno, t 545578055
e.mail: lkup@volny.cz
Vetejné osvétleni, silnoproudé Zden€k Némecek, Nemo elektro, t 548225061
rozvody Okruzni 17, 638 00 Brno
Reseni zelend Ing Zdenék Sendler, Atelier zahradni a

krajinaiské tvorby, t 542214768, 603575814
Ceska 6, 602 00 Brno

Vodni hospodarstvi Saten Ing Libor Lovecek, Lentus agilis, spol.s r.o.
Skolni 809, 691 10 Kobyli
Névrh restaurovani kaSen Ak. soch. René Tikal
Stochovska 148, 161 00 Praha Ruzyné
Pozarni feSeni Ing Ludmila Plagova, Zavodni, Brno

t. 541247362, 603591848

2. ZAKLADNI UDAJE

2.1 UCEL STAVBY

Dokumentace feS$i projekt rekonstrukce  vefejnych ploch Masarykova namésti
v historickém centru mésta Velka BiteS. Ucelem navrzenych tUprav je celkova
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rekonstrukce namésti, nova definice vefenych ploch, nové prostorové 1 materidlové
feSeni vCetn¢ navrhu osvétleni a méstského mobiliare.

Navrh predklada plan budouciho uspofadani historického jadra mésta.

Na zaklad¢ skuteCnosti, ze Cast namesti, kterd bude slouzit autobusové dopraveé je mozno
financovat z dotac¢niho titulu Pfestupni termindly je celd stavba rozdélena na dvé Casti. 1. ¢ast
se nazyva Prestupni terminal Velka BiteS a zahrnuje severni ¢ast namésti, 2. ¢ast, kterd se tyka
Jizni ¢asti namésti, se nazyva Rekonstrukce Masarykova ndmésti — jih.

2. UzEMi STAVBY
2.1 UZEMIi STAVBY

Masarykovo nadmésti je soucasti historického centra mésta Velkd Bites, které bylo diky
své neporusené urbanistické strukture prohlaSeno meéstskou pamatkovou zoénou. Tvofti je
podélné prostorné namesti vroubené meéstanskymi domy. Celkem zde bylo 178 domt v¢etné
predmésti Lanic, Rtizové ulice a Mal¢ strany. Namésti slouzilo jako trzisté, tradice velkych
jarmarkl se udrZela az do roku 1938. Na namésti se nachazeji dvé kamenné kasny z roku
1849, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1714 a znovu obnoveny pomnik T. G. Masaryka z
roku 1991. Po prvnim prezidentovi bylo namésti ve Velké Bitesi také pojmenovano.

Namésti ma svazny charakter se severojizni orientaci. Namésti je v pfevazné mife
zadlazdéno kamennou Zulovou kostkou 100/100 mm, prijezdni komunikace je asfaltova.
V horni c¢asti namésti je veétsi vySkovy rozdil vyrovnan zatravnénymi svahy. Tato
uprava vznikla pravdépodobné v souvislosti se zménou nivelety namésti pifi novodobém
zpevnéni prijezdné komunikace diky jejimu oboustrannému pficnému spadovéani. Na
historickych fotografiich je celd plocha namésti zadlazdéna v jednom spadu bez

pticnych vyskovych rozdild.

Na ploSe namésti je dnes 17 stromi a dva kefe.

2.2 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Rekonstrukce namésti bude probihat na nasledujicich parcelach v katastralnim uzemi
Velka Bites 778214 :

38/1 vlastnik mésto Velka Bites ostatni plocha
149 vlastnik mésto Velka Bites ostatni plocha nemovitd kulturni pamatka
150 vlastnik mésto Velka Bites ostatni plocha

151 vlastnik mésto Velka Bites ostatni plocha nemovitd kulturni pamatka
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7. PRUZKUMY, NAPOJENi NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

3.1 PRUZKUMY

Do prostoru Masarykova namésti zasahuji sklepy historickych objekti podél namésti.
Z toho divodu bylo provedeno zaméfeni znamych sklepti firmou Geodis Brno v zari
2006. Sklepy byly polohopisné 1 vysSkopisné zaméfeny . Do podzemnich prostor na
vychodni strané¢ ndmésti pred domy ¢.p. 134 a 135 se nepodatilo dostat, nebot jsou dle
sdéleni majiteli nemovitosti nepfistupné a nejspiSe zasypané.

Déle bylo provedeno doméifeni stavajiciho stavu v 1ét€ 2007 a v listopadu 2011, aby byly
aktualni projektové podklady.

Pro nové zalozeni kaSen byl vyuzit geotechnicky prizkum, zpracovany GEOtestem Brno
v unoru 2000 pro rekonstrukci domu ¢.p.88 na Masarykové nameésti.

V prosinci 2011 byl dale proveden geologicky prizkum, zpracovany ing. Balunem, ktery
zdokumentoval stav podloZi v plose namésti. Odebrané vzorky byly zaslany k chemickému
rozboru kvili zjiSténi eventuelni pfitomnosti Skodlivych latek. Do datat zpracovani této
dokumentace vysledky nejsou znamy.

7.2 PODKLADY

Podkladem pro zpracovani DSP byly tyto materialy :

3.1 Zaméfeni stavajiciho stavu centra meésta / MéVelka Bites, ing Bednar, Geodézie 7d%ar
nad Séazavou, ing Nechanicka 09/2005, 02/2006, 08/2006, 11/2006, 08/2007 /

3.2 Soubor historickych fotografii a planti / Silva Smutna, Méstské muzeum Velka Bites,
11/2005, ing Rosendorf 02/2006 /

3.3 Studie rekonstrukce Masarykovo namésti ve Velké BiteSi/ Burian — K#ivinka, duben
2006/

3.4 Zaméfeni sklept v prostoru Masarykova ndmésti / Geodis, zati 2006 /

3.5 Inventarizace zelené / Zdenck Sendler, fijen 2006 /

3.6 DUR stavby Rekonstrukce Masarykova namésti ve Velké Bitesi / Burian- Kiivinka,
listopad 2006/

3.7 Rozhodnuti o umisténi stavby Rekonstrukce Masarykova namésti a casti ulic
Lanice, Rtizova ve Velké Bitesi / vydal MEU Velka Bite§, odbor vystavby a
zivotniho prosttedi dne 24.4.2007 pod &.j. MUVB/1713/07/VYST/RA-6484/2006 /

Pro zpracovani zmény stavby pied dokoncenim byly pouzity tyto podklady:

3.8 Stavebni povoleni — Rekonstrukce Masarykova namésti a Casti ulic Lanice a Rtzova ve

Velké Bitesi / vydal M&U Velka Bite, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi ze dne 30.9.2008

pod &.j. MUVB/51/08/VY ST/BA-200/2008

3.9 Stavebni povoleni — Rekonstrukce Masarykova namésti a Casti ulic Lanice a Rtzova ve

Velké Bitesi — SO 01 Komunikace a zpevnéné plochy / vydal MEU Velka Bites, odbor

vystavby a regionalniho rozvoje ze dne 4.2.2009 pod &.j. VY ST/42605/2008/1408/2008-PO

3.9 Pozadavky poskytovatele dotace Prestupni termindly

3.3 NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Dopravni napojeni Masarykova namésti ziistane zachovano stavajici. To znamend, Zze
obousmérny vjezd bude mozny zulic Léanice 1 Rizova, jednosmérny vjezd do naméti
je mozny z ulice Kostelni, jednosmérny vyjezd ulici Hrnéitska.
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V soucasné dobé doSlo k vyznamnému poklesu intenzity prijezdné dopravy zakazem
vjezdu aut nad 3,5 tuny s vyjimkou autobusii a dopravni obsluhy. Spolu se snizenim
rychlosti v prostoru ndmésti na 30 km/h se vyrazné zklidni stdvajici dopravni ruch.
Nové teSeni organizace dopravy na nadmeésti bylo pii zpracovani predchdzejicich stupit
souvisela 1 vefejna debata, zda autobusovou dopravu na nameésti ponechat ¢i ne. Ve hie byla
moznost vystavby samostatného autobusového nadrazi mimo nédmésti na loukdch pod
historickym jadrem mésta. Nakonec prevazil nazor, ktery jsme podporovali, ze autobusova
doprava je vyrazny ozivujici prvek a jeho odsunuti by u mésta velikosti Velké BiteSe mohlo
vést k radikdlnimu poklesu atraktivity historického ndmésti a tim 1 k poklesu jeho ekonomické
aktivity. Z riiznych variant feSeni dopravy byla nakonec vybrana varianta, kterd organizuje
autobusovou dopravu okolo stavajiciho zeleného péasu na horni strané¢ ndmeésti ve formé
ptestupniho termindlu. Toto feSeni umoZni soustfedéni vesSkeré autobusové dopravy do
jednoho mista s komfortnimi pfestupnimi vazbami prakticky na jednom nastupisti.

Nové autobusové =zastavky jsou soustiedény po obou stranach nového méstského
prostoru, ktery vznikl zménou vyuZiti stdvajici zelené plochy pfed radnici. Celkem je
navrzeno osm nastupnich hran , Ctyfi na spodni a ¢tyfi na horni stran€ nové vzniklé
plochy. Celkova dé¢lka zastavky je 18 metrii a umoziiuje nezavislé najeti a vyjeti ze
zastavky. Pro provoz ve SpiCce, pokud bude potfeba nastupnich hran vétsi nez 8, je
mozno organizaci najezdl autobusi a jejich parkovdnim tésné za sebou vyuzit az 11
nastupnich hran. Autobusy pfiijizd¢jici od Brna ulici RiZzovou maji zastavky na jizni
stran¢ promenady, autobusy piijizdéjici ulici Kostelni najizdéji na severni hranu
promenady, ostatni autobusy mohou piijizdét dle potieby bud’ Léanicemi nebo RuZovou
a podle toho budou =zastavovat na horni nebo dolni hrané promenady. Pohybu
autobusti jsou uzpusobeny 1 polohova 1 smérova feSeni komunikaci.

Na kazdé stran€ piestupniho termindlu jsou navrZena dvé parkovaci stani pro vyloZeni a
naloZeni osob a ndkladu individuédlni dopravou. Piijezd individudlni automobilové dopravy
na naméti neni nijak omezen.

3.4 NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V prostoru Masarykova namésti byla v minulém obdobi rekonstruovdna vétSina
inzenyrskych siti. Ostatni sité¢ jsou dle vyjadieni zastupci mésta v pofadku a neni nutno
uvazovat s jejich rekonstrukci. Vyjimku tvofii rekonstrukce jednotné kanalizace na zdpadni
stran¢ namesti, kterd by méla probéhnout v tomto roce a do doby zahajeni stavby by méla byt
hotova.

Stavajici sit€¢ budou vyuzity jednak pro odvodnéni rekonstruovanych ploch a pro
napojeni vodniho hospodafstvi kaSen, vytryski a prameniku. Pro vetejné osvétleni a
silnoproudé rozvody na namésti bude vyuzito stavajicich ptipojkovych skiini, které

vy

vSak bude nutno rekonstruovat ¢&i rozSifit.

4. SPLNENI POZADAVKU DOSS
Jednotlivé ptipominky, které byly uvedeny vrozhodnuti o umisténi stavby byly do
navrhu zapracovany.
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Pozadavek dopravni obsluznosti jednotlivych nemovitosti po dobu realizace stavby /
podminka 2./ je ramcové feSen v Casti E. Zasady organizace vystavby a pifedpokladame, ze
bude podrobné zpracovan v Projektu organizace vystavby, ktery zpracuje dodavatel
stavby.
Stavajici inzenyrské sit€¢ byly pievzaty ztechnické mapy mésta a od spravcl siti/
poskytl ing Bednatr / a povrchové znaky jsou pfevzaty ze zaméteni stavajiciho stavu.
V dokumentaci je uvedena podminka vyjaddieni KHS Kraje VysoCina, kterda omezuje
vyuziti nédstupnich hran na severni stran¢ promenady / pfed méstskym tUradem / na denni
dobu a vnoci pouze rano od 4 do 6 hodin.
K ¢asti A. bod 4. rozhodnuti Méstského tufadu Velké Mezitfici / ¢.j. V7ST/31787/
2006/1263/2006-sveco ze dne 1.3.2007 /, které zohlednuje stanovisko pamatkové péce a
ve kterém je podminéna moZnost kéaceni lip u vychodni kaSny soudné znaleckym
posudkem : soucasti dokumentace / ¢ast D. Dokladova cast /je soudné znalecky posudek,
ktery umoziuje kaceni zminénych lip.
Bod 3 ¢&asti A. stejného rozhodnuti byl konzulovdn s pracovniky pamatkové péce /
26.11.2007 — ing Novotna, ing Fetterovd/ a bylo konstatovdno, Ze pi1 tak zasadnich
upravach celého namésti, jejiz soucasti bude i celkovd rekonstrukce kaSen vcetné jejich
rozebrani a postaveni novych zakladi je mozné uvazovat supravou nivelety, aby
vynikla jejich krdsa a jist€¢ 1 pivodni zameér stavebnikli. Polohopisné umisténi je
pfesné zachovano.
Cast B. stejného rozhodnuti podmifiuje moZnost rekonstrukce kaSen navrhem na
restaurovani. Navrh restaurovani je soucasti SO 05 Rekonstrukce stavajicich kaSen.
K ¢asti C. stejného rozhodnuti, které¢ umisténi nového artefaktu/kaSny podminiuje tfadou
podminek: projektova dokumentace novou kasnu v prostoru promenddy neteSi; dosli
jsme k zavéru, ze nova kaSna neni v soucasnosti nutnd, pokud v budoucnu prevazi
nazor na jeji realizaci, doporuCujeme vypsat vefejnou soutéz na jeji ztvarnéni.
Na zaklad€ pozadavki mésta byla promenada doplnéna a vodni prvek — vytrysky a toto feSeni
zustava v roving zadlazby a bylo s pamatkovou péci konzultovano.
Stanovisko M&U Velké Meziti¢i, odbor vystavby a regiondlniho rozvoje ke stavebnimu
povoleni/ 21.2.2008, ¢.j.Vyst./2122/2008/40/2008-sveco-zavazné stanovisko/
- zadlazba promenady nebude tvofena dlazbou vkladanou do nepravidelnych segmentt
vymezenych bronzovou pasovinou — tento bod byl konzultovan s Ing Janou Svecovou
a Mgr Petrou SoSkovou dne 6.1.2012 a bylo dohodnuto, Ze grafické i barevné Clenéni
dlazby je moZno ponechat, odstranény budou bronzové vymezujici pasky
- bude zachovana stavajici kamenna dlazba namésti v€etné obrubnikii — na jednani GP
objasnil stav stavajicich dlazeb a obrub; kostky budou zachovany v celém rozsahu,
nicméné velka ¢ast chybi / plocha priijezdné komunikace/ a ¢ast uz ma jiny charakter
nez celistva Sedd kostka v jizni ¢asti namésti a je vyrazné melirovand / predevSim
horni strana obsluzné komunikace/; stavajici obruby neni mozno zachranit v celém
rozsahu kvili jejich Spatnému stavu i nestejnému profilu; vytézené obruby budou
tfidény, ty, které bude mozno repasovat budou repasovany a nasledné pouzity zpét;
chybéjici budou nahrazeny novymi.

7. DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
Projektovd dokumentace respektuje obecné pozadavky na vystavbu.

6. SPLNENi PODMINEK REGULACNIHO PLANU
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Pro rekonstrukci nédmésti nebyl regulaéni plan zpracovan. Za vychodisko slouzila
studie uprav Masarykova namésti / podklad 3.3/ kterd byla méstem odsouhlasena a
jejiz principy a zasady jsou v piedloZzené¢ dokumentaci déale rozpracovany.

/. VECNE A CASOVE VAZBY

Realizace stavby je podminéna rekonstrukci ¢asti stokové sité v jihozapadni ¢asti
nameésti. Tato stavebni akce je v planu investic méstského ufadu pro letosni rok a bude do

zahajeni rekonstrukce namésti hotova.

8. POSTUP VYSTAVBY

Predpokladany termin zahdjeni je rok 2013 a ukonceni 2013. Tyto terminy vSak zdvisi

na finan¢nich prosttedcich, které se méstu podaii ziskat.

Q. STATISTICKE UDAIJE

KAPACITNI UDAJE

Plocha feSeného uzemi

Z toho pojizdéné plochy a komunikace
Chodniky a pochtizi plochy
Plocha zelené

Pocet parkovacich stani automobily
z toho imobilni
autobusy
Pocet nastupnich hran hromadné dopravy

Pocet stromi uréenych ke kaceni
Pocet stromil ponechanych
Pocet nové vysazenych stromu

Z TOHO PRESTUPNI TERMINAL VELKA BITES
Plocha feSeného uzemi
Z toho pojizdéné plochy a komunikace
Chodniky a pochtizi plochy
Plocha zelené

Pocet parkovacich stani automobily
z toho imobilni
autobusy

Pocet nastupnich hran hromadné dopravy

Pocet stromi uréenych ke kaceni
Pocet stromi ponechanych
Pocet nové vysazenych stromi

11655 m?
7653 m*
3497 m?
505 m’

135

7085 m®
4330 m’
2250 m’
505 m’

oo 0N —
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REKONSTRUKCE MASARYKOVA NAMESTI JIH

Plocha feSeného uzemi

Z toho pojizdéné plochy a komunikace
Chodniky a pochtizi plochy

Pocet parkovacich stani automobily
z toho imobilni
Pocet stromi urcenych ke kaceni
Pocet stromi ponechanych
Pocet nové vysazenych stromu

4570 m*
3323 m?
1247 m*

114

11



