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E1 - TECHNICKA ZPRAVA

E 1.01 — Rozsah reSeni

Tento stupen projektové dokumentace fesi rekonstrukci vefejného osvétleni na Masarykové nameésti
ve meésté Velka BiteS. Soucasti projektu je i novy rozvadé¢ RVO pro vefejné osvétleni a &asti
silnoproudych rozvodl na nameésti. Stavajici rozvadé¢ verejného osvétleni bude demontovan a
stavajici obvody vefejného osvétleni budou pfepojeny do nového rozvadéce.

Rekonstrukce Masarykova namésti bude probihat ve dvou etapach :

- etapa 1 : pfestupni terminal Velka Bite$

- etapa 2 : rekonstrukce Masarykova namésti jih

Hranice etap vystavby probiha v jedné tietiné podélné vzdalenosti z jizni strany mistni komunikace
rovnobé&zné s osou této komunikace prochazejici pfes namésti (hranice etap vystavby je zakreslena
na vykrese E 2 - Vefejné osvétleni a silnoproudé rozvody — schema rozvodu).

Z hlediska financovani je rekonstrukce etapy 1 rozdélena na dalSi &asti. Pro SO 06 — Vefejné
osvétleni plati nasledujici déleni dodavek a praci :

- E4.1 — dotace ROP (regionalni operacni plan) — uznatelné naklady

- E4.2 — dotace ROP — neuznatelné naklady

- E4.3 — dotace ROP — plocha pfed postou a GE Money Bank — neuznatelné naklady

Rozsah dodavek a praci pro :

E4.1 — Uznatelné naklady :

- demontaze stavajiciho rozvadéce VO a stavajicich obvodl vefejného osvétleni

- dodavka a montaz nového rozvadéce RVO, pfipojeni vSech stavajicich kabell vefejného osvétleni

- instalace VO — stozZary a svitidla oznacena 2L1 az 8L1

- instalace VO - stoZary a svitidla oznaena 1L2 az 7.2, 2412, 25L2

- instalace VO obsahuje vykopy pro vSechny kabely ulozené v uvedenych trasach (plati i pro kabely
dalSich stavebnich objektt — s uznatelnymi, nebo neuznatelnymi naklady. Dodavka téchto kabell a
jejich montaze nejsou zde zahrnuty), vykopy pro zaklady stozard, betonové zaklady stozara,
instalace dratl FeZn 10 mm uloZenych v téchto trasach pro uzemnéni VO a silnoproudych zafizeni

- na Masarykové namésti je dnes instalovano 10 stavajicich stozarl se svitidly VO, které polohou



patfi do etapy pfestupniho terminalu. Toto zafizeni bude demontovano. Zanovni svitidla z téchto
stozaru budou uskladnéna a po instalaci novych stozar(l znovu namontovana.

E4.2 — Neuznatelné naklady : ]
- instalace osvétleni vézicky Méstského ufadu (svitidla na stoZarech pfed MU) vEetné zemnich praci
- instalace osvétleni sochy sv. Jana Nepomuckého v&etné potfebnych zemnich praci

- instalace osvétleni sochy presidenta TGM v&etné potfebnych zemnich praci

E4.3 — Neuznatelné naklady na plose pred postou a pred GE Money Bank :

- instalace VO — stozZary a svitidla ozna¢ena 9L1, 10L1 vCetné potfebnych zemnich praci

- instalace kabelu pro svitidlo 1L1. Kabel bude ukonen ve vykopu elektroizolacnim kabelovym
uzavérem v misté podle vykresu E2. Svitidlo 1L1 je soucasti dodavky etapy 2 rekonstrukce.

- instalace VO — stoZary a svitidla oznacena 2212, 23L2 v&etné potfebnych zemnich praci

- kabely VO — obvod svitidel L2, které pfechazi do etapy 2 rekonstrukce budou ukonceny ve vykopu
v zemi elektroizolaCnimi kabelovymi uzavéry v mistech podle vykresu E2.

- na Masarykové namésti jsou v této ploSe instalovany 2 stavajici stozary se svitidly VO. Toto zafizeni
bude demontovano. Zanovni svitidla z téchto stozart budou uskladnéna a po instalaci novych
stozar(l znovu namontovana.

Pro vypracovani projektu byly pfedloZeny podklady :

- pudorys namésti se stavajicimi inzenyrskymi sitémi — vypracovala Arch. kancelar Burian - Kfivinka

- informace o stavu vefejného osvétleni pfedal pan Ing. Rada a pan Kroutil

- informace o provedeni a stavu distribuénich rozvodu silnoproudu pfedal pan Gregor, firma E.ON, a.s.
Nové Mésto na Moravé

- projektova dokumentace je vypracovana v souladu se stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organt
verejné spravy

Projekt je vypracovan a instalace bude provedena podle souboru CSN skupiny 332000 (Elektrické

instalace nizkého napéti) a dale pak :

- CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — ast 1 : Vybér tfid osvétleni

- CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — €ast 2 : PoZzadavky

- CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci — ¢ast 3 : Vypocet

- CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Svételné technicky vypodet provedla na zakladé platnych norem firma ETNA Praha, ing. Zak.

Stavajici elektroinstalace musi byt pfi budovani novych rozvodi bezpeéné odpojena. Elektromontazni

prace budou probihat v ochrannych pasmech zafizeni E.ON, Distribuce a.s. (ruéni vykopy).

E 1.02 — Hlavni technicka data a bilance odbéru

Rozvodna soustava distribuéni sité EON : 3PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C

Rozvodna soustava odbéru : 3PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana v siti E.ON, a.s. — PNE 330000-1 ed.4 : automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C
Ochrana odbéru — CSN 332000-4-41 ed.2 . automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S
Vnéjsi vlivy — CSN 332000-3 : venkovni prostory — AA8, AB8, AN3, AS1

Energeticka bilance stavajicich a navrhovanych rozvodu :
(plati pro rozvadé¢ RVO)

- zarizeni kW
- vefejné osvétleni — méstské, stavajici 27,0 kW
- vefejné osvétleni nové, na nameésti 50 kW
- slavnostni osvétleni (radnice, sochy) 2,0 kW
- kasny, vytrysky (RM50, RM51, RM52) 12,0 kKW
- vanocni osvétleni (XC53) 3,0 kW
- informacni panely mésta 1,0 kKW
- celkem : 45,0 kW

Stavajici hodnota hlavniho jisti¢e pred elektromérem v rozvadéci RVO : 3x63A, 400V



Energeticka bilance nového rozvadéce RVO je uvedena bez ohledu na rozdéleni napajenych zafizeni
do etap a nakladl, protoze dodavka a montaz celého rozvadé¢e RVO je zahrnuta do etapy
Pfestupniho terminalu jako uznatelny naklad.

Ve stavajicim rozvadéci RVO proved! projektant silnoproudu méfeni proudového odbéru osvétleni pfi
ruénim zapnuti vSech obvodul rozvadéce. Zatizeni v jednotlivych fazich je velmi nerovhomérné (ve fazi
L1 naméfeno 30A, ve fazi L2 1,5A, ve fazi L3 7,5A).

PFi pfepojovani stavajicich kabelll osvétleni do nového rozvadéce se zatizeni — pokud to bude mozné,
rozdéli do v8ech fazi rovhomeérné.

E 1.03 — Rekonstrukce rozvadéce RVO

Stavajici rozvadé¢ RVO bude vzhledem kjeho technickému stavu demontovan a nahrazen
rozvadécem novym. Novy rozvadéc bude instalovan na misté rozvadéce stavajiciho.

Pfed vyménou rozvadécl musi firma realizujici montazni prace bezpecné odpoijit, zajistit a popsat
v8echny stavajici kabely pro stavajici obvody vefejného osvétleni. Tyto prace jsou zahrnuty v soupise
praci a dodavek. Stavajici kabely budou pfepojeny do nového rozvadéce na rezervni vyvody.

Stavajici napajeci kabel (AYKY) bude nahrazen novym plastovym médénym kabelem prufezu 4x35.
Napajeci bod zlstava stejny. Hodnota hlavniho jistiCe pfed elektromérem v rozvadéci RVO zlstava
stejna, tj. 3x63A, charakteristika jistiCe ,B“.

Nové navrzeny rozvadé¢ je skiifiového provedeni, do venkovniho prostfedi. Pfistrojové vybaveni
odpovida navrzenym rozvodim pro vefejné osvétleni, slavnostni osvétleni a pro pfipojeni rozvadécu
kasen. Jisténi obvodl je navrzeno pojistkovymi odpinaci (bezpeéna vymeéna pojistek), jisti¢i a
proudovymi chranici.

Ovladani obvodl pro vefejné osvétleni je soumrakovym spinatem s externim venkovnim ¢idlem
(stavajici zarizeni).

V rozvadéci se pfepinatem SAO01 zvoli zpUusob ovladani automaticky, nebo ruéné. V rozvadéci budou
dale instalovany spinaci hodiny pro moznost ¢asového vypinani fazi jednotlivych okruh osvétleni
v noci (jedna se o nové osvétleni na namésti). Montaz uvedenych pfistrojl je zavisla na odsouhlaseni
investorem podle zplsobu provozovani VO na namésti. Timto zafizeni se mlze docilit Uspor energie.
Casové nastaveni hodin bude provedeno podle provoznich zkusenosti.

V8echny obvody pro osvétleni bude mozno spinat ru¢né, pomoci zabudovanych vypinacl. Sepnuti
obvodu je signalizovano v rozvadéci.

Stejnym zplUsobem je navrzeno spinani obvodu pro slavnostni osvétleni soch a radnice. Vyvody pro
jednotliva zafizeni budou spinany samostatné pomoci stykacu.

VSechny navrzené pfistroje jsou modulové, pro montédz na DIN lidty. Pro osazeni rozvadéce mohou
byt pouzity pfistrojové prvky jiného vyrobce nez je uvedeno na vykrese E3 — za pfedpokladu dodrzeni
predepsanych parametr(i (uvedené pristroje jsou jako standard zafizeni).

E 1.04 — Verejné osvétleni

Svételné technicky navrh celé soustavy osvétleni provedla firma ETNA Praha, ing. Zak. Vypod&et
osvétleni byl proveden ve svételné tfidé ME6. Vypocet je uloZen u hlavniho architekta projektu.
Navrzena svitidla (podle vypoctu) jsou osazena vysokotlakymi vybojkami 100W (obvod namésti) a
150W (stfedni komunikace). Svitidla budou instalovana na ocelovych stozarech vysky 4000mm (L2) a
5000 mm (L1) nad terénem (viz vypoCet). Soucasti dodavky svitidel se pfedpoklada i spojovaci
vedeni mezi stozarovou svorkovnici a svitidlem.

Typy svitidel a stozarll musi byt v souladu podle pfiloh €. 1 a 2 k této technické zpravé.

Navrh osvétlovaci soustavy spliiuje kromé technickych parametri také pozZadavky estetické, které
vychazi ze znalosti daného prostfedi a je v souladu s urbanistickym a stavebnim navrhem celého
nameésti.

Instalace verejného osvétleni je navrzena médénym kabelovym vedenim uloZzenym v zemi podle
pozadavki CSN 332000-5-52. Napajeci napéti je 400V, &imzZ se vyrazné& zvysi spolehlivost a
bezpecnost celé soustavy. Hloubka uloZeni kabell je v chodniku a terénu 35 cm, v krajnici vozovky a
pfes vozovky 100 cm. Kabely budou v celé délce uloZeny v plastovych chrani¢kach. Rozvod bude
proveden v piskovém lozi, kryti vystraznou folii. V kabelovém vykopu bude v soubéhu s kabely uloZen



drat FeZn 10 mm pro ugely doplfiujiciho pospojovani podle CSN 332000-4-41. Tento drat bude slouzit
pro pospojovani v8ech zafizeni silnoproudu instalovanych na namésti.

Pfed zahajenim vykopovych praci zajisti investor vyty€eni vSech inZenyrskych siti v blizkosti vedeni a
zakladu pro stozary. V pFipadé, Ze nebude mozné trasu kabell bezpec¢né urcit bude proveden vykop
nezbytného poctu sond. Veskeré zemni prace se budou provadét ruéné bez pouziti mechanizma,
s nejvysSi opatrnosti. Obnazené kabely musi byt mechanicky zabezpeeny aby nedoSlo kK jejich
poskozeni, nebo Urazu elektrickym proudem.

UloZeni kabel(l VO vzhledem k ostatnim inZzenyrskym sitim bude provedeno podle poZzadavki CSN
736005. Pro nejmensi vodorovne vzdalenosti pfi soub&hu a kfizeni podzemnich siti plati tabulky A.1 a
A.2 uvedené normy.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pro kabelové vedeni NN pfi soub&hu podzemnich siti
v metrech jsou :

- silové kabely do 1 kV 0,05

- sdélovaci kabely 0,30 (0,10)
- plynovodni potrubi do 0,005 MPa 0,40

- plynovodni potrubi do 0,3 MPa 0,60

- vodovodni sité a pfipojky 0,40

- tepelné sité 0,30

- stokové sité a kanalizacni pFipojky 0,50
Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfiZzeni podzemnich siti s kabely NN v metrech jsou :
- silové kabely do 1 kV 0,05

- sdélovaci kabely 0,30 (0,10)
- plynovodni potrubi do 0,005 MPa 0,10

- plynovodni potrubi do 0,3 MPa 0,10

- vodovodni sité a pfipojky 0,40

- tepelné sité 0,30

- stokové sité a kanalizacni pFipojky 0,30

Vykopové prace se budou provadét ruéné, protoZze se instalace bude provadét v ochranném pasmu
distribu€nich vedeni E.ON. Investor si musi vyZadat vyjimku z normy pro prace v téchto pasmech.
Bezpaticové osvétlovaci stozary budou dodany v&etné pfipojovacich rozvodnic umozhujicich pfipojeni
kabelll prafezu 5 x 6 mm2. Jisténi svitidel bude pojistkami E 27. Zaklady stozarld budou betonované.

Seznam svitidel :

Svitidla L1 - venkovni svitidlo na vrchol stozaru 150 W. Vyska stoZzaru h=5m

Svitidla L2 - venkovni svitidlo na vrchol stozaru 100 W. Vyska stoZaru h=4 m.

Svitidla L3 - venkovni svitidlo na fasadu na vylozZnik, 100 W. Vy8ka svitidla na fasadé 3,5 metru.
Svitidla L4 - svitidla do kadny - soucast technologie kasny (nejsou soucasti projektu)

Svitidla L5 - zemni svitidla pro osvétleni sochy Jana Nepomuckého - 35W, HIT vyklopna svitidla, dhel
polovi¢ni svitivosti 20°- 30°, povrchova teplota kryciho skla do 70°C, teplota chromati¢nosti 3000K
vzdalenost od osy sochy by neméla prekrocit 2m, je tfeba ovéfit zkouSkou (mozZnost vrZeni stinu
podstavcem)

Svitidla L6 - zemni svitidla pro osvétleni sochy TGM - 35W, HIT, vyklopna svitidla, uhel polovi¢ni
svitivosti 10°- 20°, povrchova teplota kryciho skla do 70°C, teplota chromati¢nosti 3000K , vzdalenost
od osy sochy by neméla pfekrocit 1,5m, je tfeba ovéfit zkouskou(moznost vrzeni stinu podstavcem)
Svitidla L7 - svétlomety pro osvétleni vézicky - 35W, HIT, uhel poloviéni svitivosti cca 20°, teplota
chromati¢nosti 3000K. Svitidla budou na sadovych stozarech h=4 m



E 1.05 — Standardy zarizeni

Veskeré pouzité vyrobky musi byt uréeny k zabudovani do staveb, musi byt schvaleny pro pouziti
v CR a musi byt pouzity stanovenym zpUsobem k vyrobcem stanovenému udéelu a predpokladanému
pouziti. Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni ndzev vyrobku nebo vyrobce, je uveden pouze jako
pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedeni konkrétniho ndzvu nevyluCuje pouZiti jiného vyrobku se
stejnymi, nebo kvalitativné lepSimi vlastnostmi, nez ma uvedeny pfiklad.

E 1.06 — Provozni podminky, bezpeénost elektrického zarizeni

Kazdé elektrické zafizeni musi byt dodano s odpovidajici dokumentaci (viz. Clanek 132.13
Dokumentace elektrického zafizeni — CSN 332000-1 ed.2).

Ke kazdému elektrickému zafizeni musi byt dodana v potfebném rozsahu dokumentace umozriujici
stavbu, provoz, udrzbu a revize zafizeni, jakoz i vyménu jednotlivych ¢asti zafizeni a dalSi rozsifovani
zafizeni. Do dokumentace se zaznamenavaji vSechny zmeény elektrickych zafizeni proti pdvodni
dokumentaci, které na zafizeni vznikly pfed uvedenim do trvalého provozu nebo v dobé provozu (viz.
Pozndmka k uvedené normé — str.13).

Ochrana vedeni pfed pretizenim a zkratem je provedena pojistkami a jistigi podle CSN 332000-4-43.
Pro zfizeni vSech elektrickych rozvodl a zafizeni jsou navrzeny vhodné materialy a prace musi byt
provedena femesiné pracovniky s odpovidajici kvalifikaci.

Vodi¢e musi byt znadeny podle CSN IEC446 (330165). Spoje mezi vodi¢i a mezi vodi&i a ostatnimi
elektrickymi zafizenimi musi zajiStovat bezpeény a spolehlivy kontakt.

Manipulovat s elektrickymi pfistroji smi jen osoby s patfi¢nou kvalifikaci podle CSN. Manipulace s el.
zaFizenim pfi pozarech a zatopach se fidi podle CSN 343085.

Pfedpokladem pro fadny a trvaly provoz elektrického zafizeni je spravna obsluha a udrzba podle
pokyn( vyrobct. Elektricka zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana a udrzovana v takovém stavu,
aby byla zajisténa jejich spravna &innost a byly dodrzeny pozadavky elektrické a mechanické
bezpecnosti a pozadavky ostatnich pfedpisti a norem.

Elektrické zafizeni musi byt pfedtim, nez je uvedeno do provozu, i po kazdé zméné nebo rozsifeni
prohlédnuto a prezkouseno, aby se provéfila jeho spravna funkce v souladu s normou (viz CSN
332000-6-61).

Podle CSN 331310, &l.2 musi byt sougasti montazni firmy realizujici dodavku povinnost prokazatelné
seznamit odbératele o spravném a bezpecném uzivani el. energie. Provozovatel je povinen udrZovat
zafizeni v bezpe¢ném stavu.



