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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Stručná charakteristika území 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. Na 
parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená dokumentace je v souladu s územním plánem obce Košíkov. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

V rámci přípravy projektové dokumentace nebyly realizovány žádné průzkumy. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů 

Pro návrh byly použity následující podklady: 

(1) Geodetické zaměření 

(2) Podklady o průběhu jednotlivých podzemních sítí 

(3) Místní šetření provedené projektantem 

(4) Katastrální mapy  

(5) Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci Investora 

(6) Vyjádření dotčených orgánů a institucí k dokumentaci  

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešené území není žádným způsobem chráněno. Pouze se zde vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Řešené území se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území, ani jiném.  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště v obci Košíkov. Výstavbou nových parkovacích stání dojde k navýšení 
komfortu pro obyvatele a návštěvníky obce. 

h) Požadavky na asanace, demolice kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje kácení dřevin. Stávající stromy a keře budou při stavbě chráněny před poškozením. 

i) Požadavky na maximální zábory 

Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu.  

 j) Územně technické podmínky 

Dotčené území je rovinaté nebo v mírném spádu. 

k) Věcné a časové vazby stavby 

Koordinovaně se nepřipravují další stavby. 

l) Seznam pozemků, na kterých je stavba umístěna 

Stavba se nachází na pozemcích v katastrálním území Moravské Bránice [698890]. 

č. parcelní číslo vlastník adresa 
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č. parcelní číslo vlastník adresa 

1 30/1 Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

2 7 Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš 

3 5 Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš 

4 2/1 Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš 

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

V rámci akce nevzniknou nová ochranná pásma. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Charakter území se oproti stávajícímu nezmění. Nevzniknou zde žádné nové požadavky na monitoring a sledování 
přetvoření. 

o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. Na 
parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Komunikace a parkoviště jsou novostavba , vodovodní přípojka je změna dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové kominikace délky 27,67 m do areálu kostela sv Baroloměje v obci 
Košíkov. Parkoviště se bude nacházet mezi kostelem sv. Bartoloměje a autobusovou zastávkou a bude napojeno na 
silnici II/395. Bude mít 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných výjimkách 

Pro dokumentaci nebyly vydány žádné výjimky. Připomínky z projednání s dotčenými orgány jsou zapracovány. 

e) údaje o zohlednění podmínek závazných stanovisek  

Připomínky z projednání s dotčenými orgány budou zapracovány. 

Při návrhu stavby a jejího technického řešení byly v co největší míře zohledněny obecně technické požadavky na 
výstavbu a to zejména: 

- územně technické požadavky na její umístění 

- požadavky na bezpečné a užité vlastnosti stavby 

- požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení stavby 

Při návrhu byly zohledněny obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) celkový popis koncepce řešení 
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V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. Na 
parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navržené části stavby nevyžadují žádný způsob ochrany. 

h) základní bilance stavby 

Při provozu stavby nevznikají žádné nebezpečné odpady. Parkoviště je třeba čistit v obvyklém rozsahu. 

i) základní předpoklady výstavby 

V rámci akce není nutno koordinovat víc staveb. 

j) základní požadavky na předčasné užívání stavby 

Práce budou provedeny za vyloučeného provozu. Pouze se dopravním značením omezí rychlost na krajské silnici. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště v obci Košíkov. Parkoviště se bude nacházet mezi kostelem sv. Bartoloměje a 
autobusovou zastávkou a bude napojeno na silnici II/395. Bude mít 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené 
parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. Na 
parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

SO 101  Parkoviště 

Délka úpravy:     27,67 m 

Základní šířka komunikace:   3,50 m, 6,00 v prostoru stání 

Rozměry parkovacího stání:   2,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 

Rozměry vyhrazeného parkovacího stání: 3,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 

V prostoru stání je navržena vozovka šířky 6,00 m, od konce parkoviště po vjezd od areálu hřbitova je navržena šířka 
3,50 m. Podél komunikace se osadí silniční obrubníky s nadvýšením 12 cm. Stání od komunikace nebudou oddělena 
obrubou, jen budou mít rozdílný povrch. Základní příčný sklon je od 1,0 do 2,5 %. Navazující terén se napojí, 
ohumusuje  zatravní. 

 

Konstrukce vozovky: 

Dlažba z kostek   DL 100 mm 

Kamenivo drcené               L 50 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 100 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 200 mm 

Celkem                    450 mm 
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Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 45 MPa. 

 

Konstrukce parkovacích stání: 

Dlažba z betonových prvků  DL 80 mm 

Kamenivo drcené               L 40 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 130 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 200 mm 

Celkem                    450 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 45 MPa. 

 
V podloží vozovky lze očekávat materiály nižších geotechnických kvalit. Z toho důvodu se předpokládá 
provedení výměny podloží tloušťky 450 mm. V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí 
být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena 
nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45 MPa stanoveného dle ČSN72 
1006. 

Při provádění je nutno provést následující opatření: 
- terénní práce organizovat tak, aby nedošlo k narušení pláně - dodatečné hutnění je obtížně proveditelné. 
- veškeré sítě vedené v trase komunikace je nutno provést z úrovně stávajícího terénu 
- zemní práce provádět tak, že po pláni se nebude pohybovat žádný mechanizmus kromě hutnící techniky - 
zásadně pouze lehká hutnící technika. 
- v případě deštivého počasí je nutno práce přerušit a zajistit urychlené odvádění vody z výkopu.  
- v případě že nebude dosažena požadovaná únosnost pláně, je nutno nevhodné zeminy odtěžit do hloubky 
cca 900 mm pod navrženou niveletu. Tato „pseudopláň“ nebude hutněna a nebude po ní jezdit žádný 
mechanismus. Na pseudopláň budou v tenkých vrstvách ukládány vhodné materiály (počítá se s použitím 
vybouraných štěrkových vrstev a dovozem nakoupených vhodných materiálů) a řádně hutněny až do úrovně 
silniční pláně. Ihned budou pokládány konstrukční vrstvy vozovky.  

Vjezdy budou v rámci dotčení opraveny ve stávajícím zpevnění.  

 

Konstrukce chodníku: 

Betonová dlažba  DL 60 mm 

Kamenivo drcené               L 40 mm 

Štěrkodrť   ŠDA 150 mm 

Celkem                   250 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 30 MPa. 

Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon směrem do vsakovacího průlehu, který bude zřízen 
vedle vyhrazeného parkovacího stání.  

 

SO 302  Vodovodní přípojka 

Projektová dokumentace řeší novou vodovodní přípojku pro hřbitov v obci Košíkov. Hřbitov se nachází v prostoru areálu 
kostela svatého Bartoloměje.  

V současné době je pro hřbitov zřízena vodovodní přípojka, která je napojena na vodovodní řad d 110 z trub PE. 
Přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě, v které je umístěný fakturační vodoměr, a která je umístěna u stávající 
parkovací plochy. Z vodoměrné šachty je vyvedeno potrubí, které je zakončené výtokovým ventilem s připojením na 
hadici, který slouží pro napouštění konví. Pod ventilem je zřízena odtoková vpusť s mříží s kanalizační přípojkou DN 
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100. Stávající vodoměrná šachta je stavebně a po stránce BOZP nevyhovující, není vodotěsná, s nastoupenou vodou 
v prostoru šachty. Rovněž vzdálenost místa pro napouštění konví, od prostoru hřbitova, je nevyhovující.  

Z těchto důvodu bylo dohodnuto, že pro hřbitov bude zřízena nová vodovodní přípojka s novou vodoměrnou šachtou, za 
kterou bude zřízen vnitřní vodovod, zavedený až na druhou stranu hřbitova, do prostoru, kde jsou skladovány zahradní 
konve a kde je umístěn kontejner na hřbitovní odpad.  

Stávající vodovodní přípojka bude zrušena, v místě napojení na vodovodní řad, bude demontována připojovací 
armatura, odbočka na řadu bude zaslepena. Stávající vodoměrná šachta o vnitřním rozměru 1,0 x 0,9 x 1,0 m, včetně 
vstupního komínku 0,6 x 0,6 x 0,25 a poklopu bude kompletně vybourána. V šachtě bude demontována veškerá 
potrubní část, fakturační vodoměr bude předán provozovateli vodovodu, nebo bude namontován do nové vodoměrné 
šachty. U šachty bude zrušena stávající vpusť, kanalizace DN 100 bude zaslepena.  

Nová vodovodní přípojka d 32 z PE řešená v této dokumentaci bude napojena na stávající vodovodní řad d 110 z trub 
PE, který je veden v travní ploše. Vodovodní potrubí bude od místa napojení vedeno v travní ploše, směrem k novému 
parkovišti u hřbitova, kde bude zřízena betonová prefabrikovaná vodoměrná šachta, v které bude osazen fakturační 
vodoměr. Nová vodoměrná šachta bude zřízena ve stejném prostoru jako stávající vybouraná vodoměrná šachta. Za 
vodoměrnou šachtou bude vedeno potrubí vnitřního vodovodu d 32 z PE nejprve v travní ploše a dále v nové 
komunikaci směrem k areálu hřbitova. Vodovodní potrubí bude procházet vstupní bránou a dále bude vedeno v travní 
ploše mezi jednotlivými hroby, k protější straně hřbitova. Zde bude vodovodní potrubí ukončeno napojením na výtokový 
stojan, který bude sloužit pro účely hřbitova. Pod výtokovým stojanem bude zřízena dvorní vpusť do vsaku.  

Stávající vodovodní řad je ve správě VAS a.s. Žďár nad Sázavou. 
 

ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH 
 

Vodovodní přípojka PE100 PN16 d 32 x 3,0 mm 44,5 m 

 

POPIS ŘEŠENÍ  

celkový průtok dle ČSN 736655 0,20 l/s 

Parametry ATS + AKU Velká Bíteš - Lipová: 

 vypínací tlak 557,00 m.n.m. 

 zapínací tlak 554,00 m.n.m. 

 předpokládaná hodnota HDT 552,00 m.n.m. 

 

Nadmořská výška u výtokového stojanu je 528,28 m.n.m. 

 

Při průtoku 0,20 l/s potrubím PE d 32 x 3,0 mm o délce 44,5 m bude činit celková tlaková ztráta v úseku 0,44 m, při 
rychlosti 0,38 m/s. 

Hydrodynamický přetlak v místě napojení na hlavní řad 0,24 Mpa 

Hydrodynamický přetlak v místě osazení vodoměrné šachty 0,25 Mpa 

Hydrodynamický přetlak u výtokového stojanu 0,23 Mpa 

Max. hydrodynamický přetlak v místě vodoměrné šachty bude při max. tlaku a nulových tlakových ztrátách 0,31 Mpa.  

 

Požadovaný přetlak pro zástavbu do dvou nadzemních podlaží dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích a 
prováděcích vyhlášek je 0,91 MPa. Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nemá převyšovat 0,60 Mpa. 
V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,70 Mpa. 
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Nová vodovodní přípojka d 32 z PE řešená v této dokumentaci bude napojena na stávající vodovodní řad d 110 z trub 
PE, který je veden v travní ploše. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu HOD LOCK pro PVC potrubí DN 
100 a měkkotěsnícího šoupátka BETA LOCK DN 32. Připojení potrubí z PE d 32 na šoupátko bude provedeno pomocí 
přímé spojky, nasouvací, s jištěním pro PE potrubí DN 25 / d 32. Šoupátko bude ovládáno pomocí zemní teleskopické 
soupravy PATENT PLUS BT o rozsahu 1,2 – 1,8 m, která bude ukončena v úrovni terénu osazením ventilového 
litinového poklopu. Poklop bude osazen na plastovou podkladovou desku.  

Materiál, který bude sloužit k napojení přípojky na vodovodní řad, hradí provozovatel vodovodu, práce spojené 
s napojením hradí investor – vlastník vodovodní přípojky.  

Vodovodní potrubí bude od místa napojení vedeno v travní ploše, směrem k novému parkovišti u hřbitova, kde bude 
zřízena betonová prefabrikovaná vodoměrná šachta, v které bude osazen fakturační vodoměr. Nová vodoměrná šachta 
bude zřízena ve stejném prostoru jako stávající vybouraná vodoměrná šachta. Za vodoměrnou šachtou bude vedeno 
potrubí vnitřního vodovodu d 32 z PE nejprve v travní ploše a dále v nové komunikaci směrem k areálu hřbitova. 
Vodovodní potrubí bude procházet vstupní bránou a dále bude vedeno v travní ploše mezi jednotlivými hroby, k protější 
straně hřbitova. Zde bude vodovodní potrubí ukončeno napojením na výtokový stojan, který bude sloužit pro účely 
hřbitova. Pod výtokovým stojanem bude zřízena dvorní vpusť do vsaku.  

Vodoměrná šachta bude o vnitřním rozměru 1200 x 900 x 1600 mm. V šachtě bude osazen vodoměr Qn 2,5 m3/h 3/4“ o 
stavební délce 190 mm. Tento vodoměr bude dodán provozovatelem vodovodu. 

Vodoměr bude osazen, do vodoměrné sestavy BRUSE Qn 2,5 – d 32 x 1“. Součástí sestavy je na přívodu ventil se 
šikmým sedlem a na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypouštěním, a dále PE spojka d 32 x 1“. Na výstupu bude 
potrubí d 32 napojeno na vodoměrnou sestavu pomocí isiflo spojky s vnějším závitem d 32 x 1“.  

Navržená betonová prefabrikovaná vodoměrná šachta o vnitřních rozměrech 900 x 1200 x 1600 mm je pojezdná pro 
osobní automobily a se vstupním komínkem 700 x 700 x 250 mm. V úrovni terénu bude osazen pojízdný poklop pro 
zatížení B 125 o rozměru 700 x 700 mm. Vstup do šachty bude zajištěn pomocí nerezového žebříku s výsuvnými 
štěříny. Vstupní komínek je opatřen kapsovým stupadlem. Prostupy potrubí d 32 přes stěnu šachty bude opatřeno 
systémovým těsněním.  

Vodoměrná šachta bude osazena na lože ze štěrkodrti frakce do 22 mm, tl. 150 mm. V případě nevyhovujícího podloží 
bude šachta osazena na betonovou podkladní desku tl. 150 mm. Pro obsyp a zásyp vodoměrné šachy může být použit 
výkopek v případě, že neobsahuje částice větší než 63 mm. Obsyp musí být prováděn rovnoměrně po celém obvodu po 
vrstvách o mocnosti 30 cm s hutněním i s vibrací, je však třeba dbát na to, aby nedošlo k úderům proti stěně šachty ani 
přes hutněný materiál. Při zásypu šachty musí být první dvě vrstvy zásypu o celkové mocnosti 60 cm hutněny malým 
válcem do hmotnosti 2 t bez vibrací nebo vibrační deskou do hmotnosti 1 t s vibrací, další vrstvy o mocnosti 30 cm 
můžou být hutněny stroji do 2 t i s vibrací.  

 

Velikost vodoměru je navržena v souladu s metodickým pokynem pro určení optimální velikosti fakturačního vodoměru 
a profilu vodovodní přípojky č.j. 10 535/2002 – 6000. 

Pro stanovení velikosti vodoměru platí vztah Qn = ½ Qmax. 

Qmax bylo stanoveno dle ČSN 736655 a činí pro daný počet zařizovacích předmětů                    0,20 l/s = 0,72 m3/h. 

Velikost vodoměru je pak Qn = 0,72 m3/h / 2 = 0,36 m3/h. 

Ve vodoměrné šachtě bude osazen vodoměr Qn 2,5 m3/h. 

 

Jako výtokový stojan bude sloužit zahradní nerezový sloupek výšky 95 cm s nerezovou poličkou a držáky na konve. 
Sloupek bude ukotven pomocí 4 šroubů do betonové patky. Připojení sloupku na potrubí PE d 32 bude provedeno 
pomocí elektro tvarovek z PE a mosazných závitových tvarovek.  

Pod výtokovým stojanem bude osazena dvorní vpusť, která bude sloužit k zachycení případných úkapů, a odvedení do 
vsaku. Vpusť bude složena korugované roury d 315 výšky 0,8 m, teleskopické roury d 314 x 375 mm a litinové 
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čtvercové mříže d 315 pro zatížení B 125. K mříži bude dodán kalový koš, který bude sloužit k zachycení hrubých 
nečistot. K vsakování bude sloužit prostor pod vpustí o rozměrech asi 1,0 x 1,0 x 0,5 m, který bude vyplněn štěrkovým 
propustným materiálem frakce 8 – 16 mm. Oddělení rostlého terénu od štěrkové vrstvy bude provedeno ze všech stran 
pomocí geotextílie.   

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Potrubí vodovodu je navrženo z trub PE 100 SDR 11 32 x 3,0 mm. Potrubí PE bude spojováno pomocí elektrotvarovek. 

Jednotlivé armatury a lomové body budou označeny dle ČSN 755401. K označení bude použita orientační tabulka. 
Orientační tabulky budou plastové, se vkládacími znaky. 

Potrubí vodovodní přípojky z PE bude uloženo na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm. Pro lože potrubí bude použit 
štěrkopísek do max. velikosti zrn 16 mm, přičemž zrn o velikosti do 8 - 16 mm může být nejvýše 10 %. Pro obsyp 
potrubí bude použit shodný materiál jako pro lože a bude proveden do výše 300 mm nad horní okraj potrubí. Obsyp má 
zajišťovat dostatečnou postranní podporu pro potrubí, a proto je jej třeba dostatečně zhutnit. Požadavky na zásypový 
materiál a jeho zhutnění závisí na tom, zda se vedení nachází pod zpevněnou nebo volnou plochou. Zhutňování krycího 
obsypu přímo nad potrubím se má v případě potřeby provádět ručně. Stupeň zhutnění v účinné vrstvě musí být v 
souladu s technickými požadavky výrobce potrubí. 

Potrubí, nad obsypem, bude opatřeno zhutněným zásypem výkopovou zeminou.  

Zásyp rýhy bude proveden zhutněný. Provádí se po vrstvách nejvýše 300 mm vysokých za stálého hutnění. Mechanické 
zhutňování hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat, jen je-li provedena alespoň jedna vrstva o nejmenší 
tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. Požadovaná celková tloušťka vrstvy přímo nad potrubím před započetím 
mechanického zhutňování závisí na druhu zhutňovacího zařízení. Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích 
cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu se zhutňovaným materiálem a ukládaným potrubím. Zásyp bude 
hutněn na 96 % PS. 

Pro hutněný zásyp v komunikaci platí kritéria zhutňování podle ČSN 721006, ČSN 736133 a TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

Parametr míry zhutnění v aktivní zóně do hloubky 0,5 m od plání (včetně zásypu) je u jemnozrnné soudržné zeminy 45 
Mpa, na parapláni. V úrovni pláně komunikace je hodnota modulu přetvárnosti u jemnozrnné soudržné zeminy 60 Mpa. 

Klasifikace rýhy dle TP 146: Rozsah prací „C“ Velký, význam rýhy „II“ Střední. 

Kategorie kontroly 4, upřednostněna kontrola zhutnění přímými metodami, v případě použití nepřímých metod je 
definován požadavek na těsnost korelace, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti popř. ulehlosti při změně materiálu.  

Četnost zkoušek pro kategorii kontroly č. 4 je uvedena v TP 146 tab. 7. Zkoušky budou prováděny před zahájením 
zasypávání a při provádění zásypu. Jedná se o vizuální kontrolu, posouzení vhodnosti zeminy a kontrolu zhutnitelnosti. 
Počet zkoušek bude stanoven na základě místních podmínek, po dohodě s investorem, stavebním dozorem a 
projektantem stavby.  

Výkopy pro uložení vodovodního potrubí budou prováděny se svislými stěnami. Šířka výkopu je stanovena jako součet 
0,7 m + vnější průměr ukládaného potrubí. Rýha výkopu pro uložení potrubí bude v zastavěném území od hloubky 1,3 
m pažena, v nezastavěném území bude pažena od hloubky 1,5 m. V nesoudržných zeminách bude provedeno pažení 
od hloubky 0,7 m. Při použití pažení bude šířka výkopu zvětšena na každou stranu o 0,91 m.  

K potrubí vodovodních přípojek bude připáskován vytyčovací kabel CYY 4 mm2, který bude propojen s armaturami. Nad 
potrubím bude uložena výstražná fólie bílé barvy o šířce 300 mm a min. tl. 0.6 mm. Fólie bude položena 300 mm nad 
horní hranou potrubí. Vytyčovací vodič bude v místě osazení šoupátek vyveden bez přerušení do poklopů.  

Do celkové situace jsou zakresleny inženýrské sítě, které byly poskytnuty jednotlivými správci sítí, tato dokumentace 
neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytyčení správcem sítí a 
jejich označení na místě dle platných předpisů.  

Kabel PVSEK bude v místě křížení s vodovodem vložen do zemního kanálu Kopokan 1 s víkem s přesahem 0,5 m od 
místa křížení na obě strany. Celkem dojde ke křížení na 1 místě. 
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b) celková bilance nároků stavby 

Při akci nejsou budovány žádné části, které by měly nároky na energie, teplo a teplou užitkovou vodu. Nároky na vodu 
budou stejné jako doposud. Také nejsou budovány žádné části, které by produkovaly splaškové vody. Množství 
dešťových vod ze zpevněných ploch bude o něco vyšší než v současné době. Při provozu stavby nevznikají žádné 
nebezpečné odpady. Komunikace  i chodníky je třeba čistit v obvyklém rozsahu. 

c) celková spotřeba vody 

Nároky na množství vody zůstanou po realizaci stejné jako doposud.  

d) celkové produkované množství odpadů 

Realizovaná stavba nebude při provozu produkovat nebezpečné odpady. Komunikace a parkoviště budou udržovány 
běžným způsobem podle obvyklých provozních předpisů, které má provozovatel zpracované pro své ostatní 
komunikace. 

Z hlediska zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. budou při výstavbě a provozu 
produkovány následující odpady:  

Veškerý materiál těžený na staveništi bude odvážen a ukládán na určené skládky. Z hlediska zákona 541/2020 Sb. 
budou při výstavbě produkovány následující odpady: 

 

Č. odpadu:  17 01 01 

Název odpadu: beton 

Původ:   inženýrské stavitelství  - vybourání drobných konstrukcí  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:   na řízenou skládku odpadu 

 

Č. odpadu:  17 03 02 

Název odpadu: asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

Původ:   inženýrské stavitelství – vybourání vozovky  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:  na řízenou skládku odpadu  

 

Č. odpadu:  17 05 04 

Název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

Původ:   inženýrské stavitelství – vykopaná zemina neupotřebitelná na staveništi  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:  neupotřebitelná zemina - na řízenou skládku odpadu  

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

V rámci akce nejsou budována žádná technická a technologická zařízení, ani nejsou budována žádná zařízení 
vyžadující energie. Sdělovací zařízení pro účely silniční dopravy není navrhováno. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Povrch ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Dlažba bude mít součinitel smykového tření min. 0,5. 
Použité výrobky pro hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s NV 
163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06.  

1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Z parkovacích míst je 1 vyhrazeno pro invalidy. Přístup na chodník je umožněn přes nájezdový obrubník s nadvýšením 
2 cm.  

Povrch ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Dlažba bude mít součinitel smykového tření min. 0,5. 
Použité výrobky pro hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s NV 
163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06.  

2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

U vstupu na chodník z vyhrazeného stání bude strukturou zámkové dlažby zřízen varovný pás, použit je reliéfní typ, tzv. 
„slepecký“. Šířka této úpravy je minimálně 40 cm. Přesah varovného pásu je po obou stranách 60 cm za sníženou část 
obrubníku. Toto opatření slouží jako varování před výškovým rozdílem větším než 80 mm.  

3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 Neřeší se. 

4. Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Povrch pochozích ploch bude rovný pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového 
tření min. 0,5. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavebními úpravami budou jednoznačně odlišeny plochy s odlišnými dopravními funkcemi – zejména vozovka a 
parkoviště. Provoz se i nadále bude řídit především pravidly silničního provozu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. 

b) popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. 
Na parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

b) Základní charakteristika komunikace 

Kapacitní údaje komunikací a zpevněných ploch: 

Délka úpravy:     27,67 m 

Základní šířka komunikace:   3,50 m, 6,00 v prostoru stání 

Rozměry parkovacího stání:   2,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 
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Rozměry vyhrazeného parkovacího stání: 3,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 

2. Mostní objekty a zdi 

Nejsou předmětem řešení. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon směrem do vsakovacího průlehu, který bude zřízen 
vedle vyhrazeného parkovacího stání.  

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou předmětem řešení. 

5. Obslužná zařízení, parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

V rámci projektu nejsou naplánovaná žádná obslužná zařízení, únikové zóny ani protihlukové clony. Je navrženo 
celkem 8 nových parkovacích míst, z toho 1 je vyhrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

Není předmětem řešení. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

SO 302  Vodovodní přípojka 

Projektová dokumentace řeší novou vodovodní přípojku pro hřbitov v obci Košíkov. Hřbitov se nachází v prostoru areálu 
kostela svatého Bartoloměje.  

V současné době je pro hřbitov zřízena vodovodní přípojka, která je napojena na vodovodní řad d 110 z trub PE. 
Přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě, v které je umístěný fakturační vodoměr, a která je umístěna u stávající 
parkovací plochy. Z vodoměrné šachty je vyvedeno potrubí, které je zakončené výtokovým ventilem s připojením na 
hadici, který slouží pro napouštění konví. Pod ventilem je zřízena odtoková vpusť s mříží s kanalizační přípojkou DN 
100. Stávající vodoměrná šachta je stavebně a po stránce BOZP nevyhovující, není vodotěsná, s nastoupenou vodou 
v prostoru šachty. Rovněž vzdálenost místa pro napouštění konví, od prostoru hřbitova, je nevyhovující.  

Z těchto důvodu bylo dohodnuto, že pro hřbitov bude zřízena nová vodovodní přípojka s novou vodoměrnou šachtou, za 
kterou bude zřízen vnitřní vodovod, zavedený až na druhou stranu hřbitova, do prostoru, kde jsou skladovány zahradní 
konve a kde je umístěn kontejner na hřbitovní odpad.  

Stávající vodovodní přípojka bude zrušena, v místě napojení na vodovodní řad, bude demontována připojovací 
armatura, odbočka na řadu bude zaslepena. Stávající vodoměrná šachta o vnitřním rozměru 1,0 x 0,9 x 1,0 m, včetně 
vstupního komínku 0,6 x 0,6 x 0,25 a poklopu bude kompletně vybourána. V šachtě bude demontována veškerá 
potrubní část, fakturační vodoměr bude předán provozovateli vodovodu, nebo bude namontován do nové vodoměrné 
šachty. U šachty bude zrušena stávající vpusť, kanalizace DN 100 bude zaslepena.  

Nová vodovodní přípojka d 32 z PE řešená v této dokumentaci bude napojena na stávající vodovodní řad d 110 z trub 
PE, který je veden v travní ploše. Vodovodní potrubí bude od místa napojení vedeno v travní ploše, směrem k novému 
parkovišti u hřbitova, kde bude zřízena betonová prefabrikovaná vodoměrná šachta, v které bude osazen fakturační 
vodoměr. Nová vodoměrná šachta bude zřízena ve stejném prostoru jako stávající vybouraná vodoměrná šachta. Za 
vodoměrnou šachtou bude vedeno potrubí vnitřního vodovodu d 32 z PE nejprve v travní ploše a dále v nové 
komunikaci směrem k areálu hřbitova. Vodovodní potrubí bude procházet vstupní bránou a dále bude vedeno v travní 
ploše mezi jednotlivými hroby, k protější straně hřbitova. Zde bude vodovodní potrubí ukončeno napojením na výtokový 
stojan, který bude sloužit pro účely hřbitova. Pod výtokovým stojanem bude zřízena dvorní vpusť do vsaku.  

Stávající vodovodní řad je ve správě VAS a.s. Žďár nad Sázavou. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci akce nejsou budována žádná technická a technologická zařízení. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení 

Projekt na akci byl zpracován dle dohod s investorem. Pro její zpracování byly použity následující podklady: 

(1) Geodetické zaměření 

(2) Podklady o průběhu jednotlivých podzemních sítí 

(3) Místní šetření provedené projektantem 

(4) Katastrální mapy  

(5) Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci Investora 

(6) Vyjádření dotčených orgánů a institucí k dokumentaci  

Navržena komunikace umožňujě protipožární zásah vedený vnějškem objektu, umožňujě příjezd požárních vozidel. 
Dopravní prostor (základního rozměru 3,5x4,10 m) není nikde omezen. Případné otáčení požárních vozidel je možné v 
křižovatce. Vozovka je z žulové kostky a je dostatečně únosná pro pojezd vozidly s hmotností 10t na nápravu. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci akce nejsou budována žádná zařízení vyžadující energie.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Realizovaná stavba nebude při provozu produkovat nebezpečné odpady. Zpevněné plochy i vpusti budou udržovány 
běžným způsobem podle obvyklých provozních předpisů, které má provozovatel zpracované pro své ostatní 
komunikace. 

Z hlediska zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. budou při výstavbě a provozu 
produkovány následující odpady:  

 

Č. odpadu:  17 01 01 

Název odpadu: beton 

Původ:   inženýrské stavitelství  - vybourání drobných konstrukcí  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:  na řízenou skládku odpadu 

 

Č. odpadu:  17 03 02 

Název odpadu: asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

Původ:   inženýrské stavitelství – vybourání vozovky  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:  na řízenou skládku odpadu  

 

Č. odpadu:  17 05 04 

Název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

Původ:   inženýrské stavitelství – vykopaná zemina neupotřebitelná na staveništi  

Kategorie odpadu: O  
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Místo určení:  neupotřebitelná zemina - na řízenou skládku odpadu 

 

Veškerý materiál těžený na staveništi bude odvážen a ukládán na určené skládky podle hlediska zákona 185/01 Sb.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území není vyhlášené záplavové území.  

Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy. Při provádění je nutné zabezpečit výkop proti pádu osob.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu. 

Části stavby nevyžadují žádnou speciální ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 

Při akci nejsou budovány žádné části, které by měly nároky na vodu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Projektová dokumentace řeší novou vodovodní přípojku pro hřbitov v obci Košíkov. Hřbitov se nachází v prostoru areálu 
kostela svatého Bartoloměje.  

V současné době je pro hřbitov zřízena vodovodní přípojka, která je napojena na vodovodní řad d 110 z trub PE. 
Přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě, v které je umístěný fakturační vodoměr, a která je umístěna u stávající 
parkovací plochy. Z vodoměrné šachty je vyvedeno potrubí, které je zakončené výtokovým ventilem s připojením na 
hadici, který slouží pro napouštění konví. Pod ventilem je zřízena odtoková vpusť s mříží s kanalizační přípojkou DN 
100. Stávající vodoměrná šachta je stavebně a po stránce BOZP nevyhovující, není vodotěsná, s nastoupenou vodou 
v prostoru šachty. Rovněž vzdálenost místa pro napouštění konví, od prostoru hřbitova, je nevyhovující.  

Z těchto důvodu bylo dohodnuto, že pro hřbitov bude zřízena nová vodovodní přípojka s novou vodoměrnou šachtou, za 
kterou bude zřízen vnitřní vodovod, zavedený až na druhou stranu hřbitova, do prostoru, kde jsou skladovány zahradní 
konve a kde je umístěn kontejner na hřbitovní odpad.  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. Na 
parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

SO 101  Parkoviště 

Délka úpravy:     27,67 m 

Základní šířka komunikace:   3,50 m, 6,00 v prostoru stání 

Rozměry parkovacího stání:   2,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 

Rozměry vyhrazeného parkovacího stání: 3,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 

V prostoru stání je navržena vozovka šířky 6,00 m, od konce parkoviště po vjezd od areálu hřbitova je navržena šířka 
3,50 m. Podél komunikace se osadí silniční obrubníky s nadvýšením 12 cm. Stání od komunikace nebudou oddělena 
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obrubou, jen budou mít rozdílný povrch. Základní příčný sklon je od 1,0 do 2,5 %. Navazující terén se napojí, 
ohumusuje  zatravní. 

 

Konstrukce vozovky: 

Dlažba z kostek   DL 100 mm 

Kamenivo drcené               L 50 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 100 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 200 mm 

Celkem                    450 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 45 MPa. 

 

Konstrukce parkovacích stání: 

Dlažba z betonových prvků  DL 80 mm 

Kamenivo drcené               L 40 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 130 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 200 mm 

Celkem                    450 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 45 MPa. 

 

V podloží vozovky lze očekávat materiály nižších geotechnických kvalit. Z toho důvodu se předpokládá provedení 
výměny podloží tloušťky 450 mm. V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena 
předepsaná míra zhutnění nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu 
přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45 MPa stanoveného dle ČSN72 1006. 

Při provádění je nutno provést následující opatření: 

- terénní práce organizovat tak, aby nedošlo k narušení pláně - dodatečné hutnění je obtížně proveditelné. 

- veškeré sítě vedené v trase komunikace je nutno provést z úrovně stávajícího terénu 

- zemní práce provádět tak, že po pláni se nebude pohybovat žádný mechanizmus kromě hutnící techniky - zásadně 
pouze lehká hutnící technika. 

- v případě deštivého počasí je nutno práce přerušit a zajistit urychlené odvádění vody z výkopu.  

- v případě že nebude dosažena požadovaná únosnost pláně, je nutno nevhodné zeminy odtěžit do hloubky cca 900 
mm pod navrženou niveletu. Tato „pseudopláň“ nebude hutněna a nebude po ní jezdit žádný mechanismus. Na 
pseudopláň budou v tenkých vrstvách ukládány vhodné materiály (počítá se s použitím vybouraných štěrkových vrstev 
a dovozem nakoupených vhodných materiálů) a řádně hutněny až do úrovně silniční pláně. Ihned budou pokládány 
konstrukční vrstvy vozovky.  

Vjezdy budou v rámci dotčení opraveny ve stávajícím zpevnění.  

 

Konstrukce chodníku: 

Betonová dlažba  DL 60 mm 

Kamenivo drcené               L 40 mm 
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Štěrkodrť   ŠDA 150 mm 

Celkem                   250 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 30 MPa. 

Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon směrem do vsakovacího průlehu, který bude zřízen 
vedle vyhrazeného parkovacího stání.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci Košíkov. 
Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu hasičské zbrojnice. Na 
parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

c) doprava v klidu 

Na parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou předmětem řešení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Jedná se pouze o zemní práce pro zřízení nového parkoviště a komunikace a jejich napojení na stávající terén, 
vegetační úpravy nejsou navrhovány. 

Stavba nevyžaduje kácení dřevin. Stávající stromy a keře budou při stavbě chráněny před poškozením. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude 
prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude 
pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově 
omezené a v širší oblasti za únosné. 

Realizací stavby nedojde k podstatné změně z hlediska hlukové zátěže. Z hlediska hlukové zátěže bude mít větší vliv 
navržená výstavba, kdy hluk vzhledem k používání těžké mechanizace nelze zcela vyloučit. Opatření dodavatele stavby 
z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci – je to sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrola 
hlukových emisí strojů, uvážlivé používání technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování 
zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – 
kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě 
používají ochranné prostředky proti hluku. Dodavatel stavby bude používat stroje, které jsou v dobrém technickém stavu 
a splňují hygienické předpisy z hlediska hluku. Stroje budou pravidelně a řádně udržované. Dodavatel bude vybrán ve 
veřejné soutěži a před zahájením prací nechá na základě předepsané technologie a používané mechanizace zpracovat 
studii, která určí na základě hluku ze stavební činnosti časové možnosti realizace stavby, předpokládá se pracovní doba 
od 7,00 do 18,00 hodin v pracovní dny a 8,00-15,00 hodin v sobotu a v neděli. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti 
závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby při provádění následující: 
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- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před vjezdem 
na veřejnou komunikaci 

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby  

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla  

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti 

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 

- vykopaná zemina bude pravidelně odvážena   

Navržené části stavby neprodukují při svém provozu žádné emise do ovzduší. Pouze období provádění stavby 
představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a 
nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. 
oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky). Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem 
na celkovou imisní situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný. Negativní dopady po 
dobu výstavby, tj. zvýšenou prašnost, je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, 
čištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod. 

Přestože nejsou navrhována žádná nová opatření k ochraně proti hluku, zejména z důvodu stávající zástavby, kde není 
prostor pro vybudování opatření chránící jednotlivé stavby (protihlukové stěny, výsadba...), realizací stavby by mělo dojít 
ke snížení emisí hluku díky novému krytu a absenci děr a nerovností. 

Hlukové zatížení se však navýší po čas výstavby, kdy se nelze vyhnout užití těžké techniky a při bourání stávajících 
konstrukcí a pokládce nových. Veškeré práce musejí být koordinovány tak aby nedocházelo k nadměrné emisi hluku a 
byly prováděny v pracovní době od 07.00 do 18.00 hod ve všední dny a od 08.00 do 15.00 ve dnech pracovního klidu. 

Při provádění musí být užita technika v dobrém technickém stavu. Veškeré stroje při nečinnosti musejí být vypnuté.  

Zhotovitel si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečné emisi hluku a ten nepřekračoval nutnou míru pro realizaci 
stavby.  

Při výstavbě vzniká hluk, který vzhledem k používání těžké mechanizace nelze zcela vyloučit. Opatření dodavatele 
stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci -  je to sledování úrovně a doby expozice hluku, 
kontrola hlukových emisí strojů, uvážlivé používaní technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, 
informování zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných 
prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří 
nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku. 

Dodavatel stavby bude používat stroje, které jsou v dobrém technickém stavu a splňují hygienické předpisy z hlediska 
hluku. Stroje budou pravidelně a řádně udržované. Dodavatel bude vybrán ve veřejné soutěži a před zahájením prací 
nechá na základě předepsané technologie a používané mechanizace zpracovat studii, která určí na základě hluku ze 
stavební činnosti časové možnosti realizace stavby, předpokládá se pracovní doba od 7,00 do 18,00 hodin v pracovní 
dny a 8,00 – 15,00 v sobotu a neděli.  

b) vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody při 
provozu je možný pouze v případě havárie.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V území není vyhlášeno chráněné území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů EIA 

Pro účely tohoto projektu nebylo zpracováno posouzení EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Realizací stavby nevznikne potřeba vyhlásit ochranné a bezpečnostní pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Parkoviště a komunikace jsou stavby svou povahou veřejné a není třeba je chránit před vniknutím nepovolaných osob. 
Ostraha staveniště je věcí dodavatele. Během provádění je třeba, aby dodavatel zabezpečil staveniště proti pádu osob 
do výkopu. 

Provoz se i nadále bude řídit především pravidly silničního provozu. 

Z hlediska civilní ochrany nebyly na stavbu vzneseny žádné požadavky. Zvláštní požadavky na zařízení civilní obrany 
se pro navrhované zařízení neuplatňují. Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 353/1999 Sb. 

Nepředpokládá se skladování nebezpečných látek dle zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č.425/1990 Sb., 
o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) ve znění zákona 258/2000. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

V prostoru pro zařízení staveniště bude možnost jednoduchého napojení na všechny inženýrské sítě. Předpokládá se 
požadavek zhotovitele pouze na elektrickou energii. Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude 
věcí zhotovitele stavby. Využití medií na stavbě se neuvažuje, budou použity mobilní zdroje elektřiny, potřebná voda 
bude dovážena cisternami.   

b) odvodnění staveniště 

V případě deštivého počasí je nutno práce přerušit a zajistit urychlené odvádění vody z výkopu.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné po stávajících komunikacích, na které bude stavba po dokončení napojena.  

Výšková úroveň stávajícího terénu zůstane v přibližně rovnakých hodnotách.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Obvod staveniště je vymezen Krajskou silnicí, vodním tokem potoku Buovina a stávajícími objekty. Jedná se o 
minimální pruh potřebný pro výstavbu a jedná se o pozemky, na kterých je stavba umístěna a nebo jsou potřebné pro 
napojení stavby na stávající stav.  

Hlukové zatížení se navýší po čas výstavby, kdy se nelze vyhnout užití těžké techniky a při bourání stávajících 
konstrukcí a pokládce nových. Veškeré práce musejí být koordinovány tak aby nedocházelo k nadměrné emisi hluku a 
byly prováděny v pracovní době od 07.00 do 18.00 hod ve všední dny a od 08.00 do 15.00 ve dnech pracovního klidu. 

Při provádění musí být užita technika v dobrém technickém stavu. Veškeré stroje při nečinnosti musejí být vypnuté. 
Zhotovitel si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečné emisi hluku a ten nepřekračoval nutnou míru pro realizaci 
stavby.  

e) ochrana okolí staveniště 

Ostraha staveniště je věcí dodavatele. Během provádění je třeba, aby dodavatel zabezpečil staveniště proti pádu osob 
do výkopu.  

f) zábory pro staveniště 
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Objekt zařízení staveniště bude tvořen buňkou pro vedení stavby. Zařízení staveniště bude zřízeno pro stavbu 
komunikace v lokalitě. 

Součástí zařízení staveniště jsou i následující: 

Skládka přebytečného výkopku a materiál z bourání řízená skládka, recyklační linka 

Skládka vybourané živice      řízená skládka 

Další podle vybraného dodavatele. 

Na staveništi bude mít dodavatel mobilní WC a další doplňky dle svých zvyklostí. Mechanizace používaná na staveništi 
bude až na výjimky garážovaná v prostoru zařízení staveniště. Veškeré používané stroje budou v dobrém technickém 
stavu a při odstavení zabezpečeny proti krádeži. Doplňování pohonných hmot bude zajištěno mobilními cisternami dle 
předpisů zhotovitele a bude zajištěno, aby případné úkapy neohrozily podzemní vody).   

Materiál, který bude těžen na staveništi bude ihned odvážen na skládku dle druhu. Kusový materiál bude postupně dle 
potřeby navážen přímo na staveniště, kde bude skladován na zelených plochách. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Při zabezpečení ochrany staveniště je třeba dbát na Přílohu č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., bod 4. Výkopy a 
staveniště. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů 

Veškerý materiál těžený na staveništi bude odvážen a ukládán na určené skládky. Z hlediska zákona 541/2020 Sb. 
budou při výstavbě produkovány následující odpady: 

Č. odpadu:  17 01 01 

Název odpadu: beton 

Původ:   inženýrské stavitelství  - vybourání drobných konstrukcí  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:  na řízenou skládku odpadu 

 

Č. odpadu:  17 03 02 

Název odpadu: asfalové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

Původ:   inženýrské stavitelství – vybourání vozovky  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:  na řízenou skládku odpadu 

 

Č. odpadu:  17 05 04 

Název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

Původ:   inženýrské stavitelství – vybourání vozovky (štěrkové zahliněné vrstvy) a vykopaná zemina  

neupotřebitelná na staveništi  

Kategorie odpadu: O  

Místo určení:  - neupotřebitelná zemina - na řízenou skládku odpadu 

 
Dodavatel stavby (bude vybrán ve výběrovém řízení) odebere pro ověření průměrné kvality odpadu vzniklého 
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odstraňováním liniových staveb jeden reprezentativní vzorek. I když se nedá předpokládat mimořádné bodové 
znečištění bude soustavně svými pracovníky sledovat stav v území. Na stavbě nebude těžen žádný nebezpečný odpad.  

Kontaminovaný odpad bude odvezen na skládku kontaminovaného odpadu, výběr skládek je věcí zhotovitele stavby a 
jeho zvyklostí a uzavřených smluv. Pro shromažďování veškerých druhů odpadu, jejichž vznik se předpokládá na 
stavbě bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou umístěny prostředky pro ukládání jednotlivých 
druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve 
vyhlášce 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a 
neoprávněné manipulaci s ním. 

 

i) Bilance zemních prací 

Zemní práce budou realizovány pro zřízení konstrukce ploch a provedení výměny podloží.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Realizací stavby nedojde k podstatné změně z hlediska ochrany krajiny a přírody. Během provádění stavby se vlivem 
provozu stavby životní prostředí ještě zhorší. Toto dotčení bude mít vliv na širší okolí. Dodavatel při provádění omezí 
nepříznivé účinky na maximálně možnou míru a bude dbát, aby nebyly dotčeny i zbývající části města. Při výstavbě 
bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i provozních, hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami. 

Realizací stavby nedojde k podstatné změně z hlediska hlukové zátěže. Z hlediska hlukové zátěže bude mít větší vliv 
navržená výstavba, kdy hluk vzhledem k používání těžké mechanizace nelze zcela vyloučit. Opatření dodavatele stavby 
z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci – je to sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrola 
hlukových emisí strojů, uvážlivé používání technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování 
zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – 
kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě 
používají ochranné prostředky proti hluku. Dodavatel stavby bude používat stroje, které jsou v dobrém technickém stavu 
a splňují hygienické předpisy z hlediska hluku. Stroje budou pravidelně a řádně udržované. Dodavatel bude vybrán ve 
veřejné soutěži a před zahájením prací nechá na základě předepsané technologie a používané mechanizace zpracovat 
studii, která určí na základě hluku ze stavební činnosti časové možnosti realizace stavby, předpokládá se pracovní doba 
od 7,00 do 18,00 hodin v pracovní dny a 8,00-15,00 hodin v sobotu a v neděli. 

Rekonstrukcí komunikace se nebude zvyšovat zátěž okolí emisemi z dopravy. Naopak po opravě bude jízda vozidel 
plynulejší a tím klesne i emisní zátěž 

Stavba nemůže mít vliv na znečištění vod. Běžný provoz, tj. osobní doprava a stále lepšící se technický stav vozidel 
prakticky neznamená ohrožení pro vodní toky a vodní zdroje. Samozřejmě může dojít k havárii, při které můžou vytéct 
na vozovky lehké ropné látky. V tomto případě je nutno postupovat dle havarijních plánů pro konkrétní případ a zajistit, 
aby nedošlo k proniknutí do kanalizace a blízkého toku. Při realizaci bude dodavatel používat pouze stroje v dobrém 
technickém stavu a doplňování pohonných hmot bude provádět na určeném zpevněném a chráněném povrchu. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

S výjimkou výkopových prací není nutné používat při stavbě těžkých montážních mechanizmů a jeřábů, které mohou být 
zdrojem ohrožení zdraví. Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa, 
v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření 
vyplývající výnosů, kterými se vydávají předpisy k zajištění BOZ. Dále pro BOZ platí veškeré související předpisy pro 
práce např. elektroinstalační, svářečské a další o BOZ. 

Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Použití trhavin se nepředpokládá. 

Před zahájením práce a dále průběžně při provádění stavby je povinna dodavatelská organizace dodržovat obecně 
platné předpisy týkající se provádění staveb a současně dodržovat předpisy týkající se pracovně právních vztahů mezi 
dodavatelem a zaměstnanci. 

Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady: 
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- Vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou vykonávají 

- Zajištění strojů a el. motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 

- Dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 

- Okružní pily smí obsluhovat pouze tesař – jedině s ochranným krytem 

- Dbát na řádné vyvěšení el. kabelů a způsob uchycení kabelů 

- Vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 

- Zařídit ošetření zraněného a vyplnit záznam o úrazu 

- Vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na 
pracovišti 

- Pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálu musí být vybaveni ochrannými 
pomůckami 

- Při nakládce, vykládce a manipulaci s materiálem zavěšeným na jeřábu platí zásada, že se nikdo 
nesmí zdržovat pod břemenem zavěšeným, ani v jeho blízkosti 

- Výkopek skladovat 0,5m od hrany výkopu, stavbyvedoucí je povinen se seznámit se všemi přepisy, 
s vyhláškou o ochraně zdraví pracujících a před každou nově započatou prací provést školení 
zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je povinen písemně žádat o školení 
bezpečnostním technikem závodu. Při vlastním provádění stavebních prací je třeba v plném rozsahu 
dodržet platné předpisy a nařízení, zejména ustanovení Zákoníku práce a vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ustanovení příslušných norem ČSN a EN a ostatní bezpečnostní předpisy. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Při zabezpečení ochrany staveniště je třeba dbát na Přílohu č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., bod 4. Výkopy a 
staveniště. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Veškerý materiál pro výstavbu se na staveniště dopraví po stávajících silnicích, které jsou ve vyhovujícím stavu. 
Nebude nutno budovat přístupové komunikace. Veškerý vybouraný materiál a výkopek odvážený na určené skládky 
bude odvážen po upravených cestách. V prostoru staveniště se bude dodavatel pohybovat pouze v trase, neboť zde 
nemá jinou možnost. Před výjezdem ze staveniště dodavatel zajistí očistění 

Zhotovitel bude používat silnice II. a III. třídy pouze pro příjezd na staveniště. Na všech příjezdech a vstupech na 
staveniště bude upozorňující tabulka s nápisem: V prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel 
ustanovení zákona 361/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů. Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude zřízeno pro stavbu komunikace v lokalitě. 

Na staveništi bude mít dodavatel mobilní WC a další doplňky dle svých zvyklostí. Mechanizace používaná na staveništi 
bude až na výjimky garážovaná v prostoru zařízení staveniště. Veškeré používané stroje budou v dobrém technickém 
stavu a při odstavení zabezpečeny proti krádeži. Doplňování pohonných hmot bude zajištěno mobilními cisternami dle 
předpisů zhotovitele a bude zajištěno, aby případné úkapy neohrozily podzemní vody.   

Materiál, který bude těžen na staveništi bude ihned odvážen na skládku dle druhu. Kusový materiál bude postupně dle 
potřeby navážen přímo na staveniště, kde bude skladován na zelených plochách. 
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p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V tuto chvíli není možné stanovit přesný termín realizace stavby. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvedení povrchových vod z vozovky, parkovacích stání a chodníků bude zajišťovat podélný a příčný sklon směrem do 
průlehu, který bude zřízen vedle vyhrazeného parkovacího stání.  

 

06/2023           Vypracoval: Bc. Jozef Teslík 


