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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Stru€na charakteristika Uzemi

V ramci akce se feSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice. Na
parkovisti je navrzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Bude propojen chodnik mezi parkovi$tém a stavajici m pfechodem.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

NavrZzené dokumentace je v souladu s Uzemnim planem obce KoSikov.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi

V/ rdmci pfipravy projektové dokumentace nebyly realizovany Zadné prizkumy.

d) Vycet a zavéry provedenych pruzkumi

Pro navrh byly pouZity nasledujici podklady:

1) Geodetické zaméreni

Podklady o pribéhu jednotlivych podzemnich siti
Mistni Setfeni provedené projektantem

)
)
) Katastralni mapy
) Vysledky a zavéry vyrobnich vybor( a jednani se zastupci Investora
)

Vyjadfeni dotéenych organ a instituci k dokumentaci

e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Resené (zemi neni zadnym zpiisobem chranéno. Pouze se zde vyskytuji ochranna pasma inzenyrskych siti.
f) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi, apod.

Resené (zemi se nenachazi v zaplavovém zemi, poddolovaném tzemi, ani jiném.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Vramci akce se feSi vystavba parkovisté v obci KoSikov. Vystavbou novych parkovacich stani dojde k navySeni
komfortu pro obyvatele a navstévniky obce.

h) Pozadavky na asanace, demolice kaceni dievin

Stavba nevyzaduje kaceni dfevin. Stavajici stromy a kefe budou pfi stavbé chranény pfed poSkozenim.

i) PoZzadavky na maximalni zabory

Stavba nevyzaduje zabory zemédélského pidniho fondu.

i) Uzemné technické podminky

Dotcené Uzemi je rovinaté nebo v mirném spadu.

k) Vécné a ¢asové vazby stavby

Koordinované se nepfipravuji dalSi stavby.

1) Seznam pozemkd, na kterych je stavba umisténa

Stavba se nachézi na pozemcich v katastralnim Gzemi Moravské Branice [698890].

v

¢. parcelni islo vlastnik adresa
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¢. parcelni islo vlastnik adresa

1 30/1 Kraj Vyso€ina Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava

2 7 Mésto Velkd Bite$ Masarykovo ndmésti 87, 59501 Velka Bite$
3 5 Mésto Velka Bite$ Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bite$
4 21 Mésto Velka Bite$ Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bite$

m) Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné pasmo

V ramci akce nevzniknou nova ochranna pasma.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Charakter Uzemi se oproti stavajicimu nezméni. Nevzniknou zde Zadné nové pozadavky na monitoring a sledovani
pfetvofeni.

0) Moznost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

V ramci akce se feSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice. Na
parkovisti je navrzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Bude propojen chodnik mezi parkovi§tém a stavajici m pfechodem.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce ieseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Komunikace a parkovisté jsou novostavba , vodovodni pfipojka je zména dokoncené stavby.
b) ucel uzivani stavby

V ramci akce se fesi vystavba parkovisté a pfijezdové kominikace délky 27,67 m do arealu kostela sv Baroloméje v obci
KoSikov. Parkovisté se bude nachdzet mezi kostelem sv. Bartoloméje a autobusovou zastavkou a bude napojeno na
silnici 11/395. Bude mit 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

c) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych vyjimkach

Pro dokumentaci nebyly vydany zadné vyjimky. Pfipominky z projednani s dotéenymi organy jsou zapracovany.

e) udaje o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek

Pfipominky z projednani s dotéenymi organy budou zapracovany.

Pii navrhu stavby a jejiho technického feSeni byly v co nejvétsi mife zohlednény obecné technické poZadavky na
vystavbu a to zejména:

- Uzemné technické pozadavky na jeji umisténi
- poZadavky na bezpecné a uZité vlastnosti stavby
- pozadavky na stavebni konstrukce a technické zafizeni stavby
Pii navrhu byly zohlednény obecné technické pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.

f) celkovy popis koncepce reSeni
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V ramci akce se feSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice. Na
parkovisti je navrzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Bude propojen chodnik mezi parkovi§tém a stavajici m pfechodem.

) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Navrzené Casti stavby nevyzaduji Zadny zpusob ochrany.
h) zakladni bilance stavby

Pfi provozu stavby nevznikaji Zzadné nebezpetné odpady. Parkovisté je tfeba Cistit v obvyklém rozsahu.

i) zakladni predpoklady vystavby

V ramci akce neni nutno koordinovat vic staveb.

i) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani stavby

Prace budou provedeny za vylou¢eného provozu. Pouze se dopravnhim zna¢enim omezi rychlost na krajské silnici.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

V ramci akce se feSi vystavba parkovisté v obci KoSikov. Parkovisté se bude nachdzet mezi kostelem sv. Bartoloméje a
autobusovou zastavkou a bude napojeno na silnici 11/395. Bude mit 8 parkovacich stani, ztoho jedno vyhrazené
parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického reSeni

V ramci akce se feSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice. Na
parkovisti je navrZzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Bude propojen chodnik mezi parkovi§tém a stavajici m pfechodem.

SO 101 Parkovisté

Délka apravy: 27,67 m
Zakladni Sitka komunikace: 3,50 m, 6,00 v prostoru stani
Rozméry parkovaciho stani: 2,50 x 4,50 m (8. x dI.) — uvazuje se s pfevisem vozidel

Rozméry vyhrazeného parkovaciho stani: 3,50 x 4,50 m (8. x dl.) — uvaZuje se s pfevisem vozidel

V prostoru stani je navrzena vozovka Sitky 6,00 m, od konce parkovité po vjezd od areélu hrbitova je navrzena $ifka
3,50 m. Podél komunikace se osadi silniéni obrubniky s nadvySenim 12 cm. Stani od komunikace nebudou oddélena
obrubou, jen budou mit rozdilny povrch. Zakladni pfiény sklon je od 1,0 do 2,5 %. Navazujici terén se napoji,
ohumusuje zatravni.

Konstrukce vozovky:

DlaZba z kostek DL 100 mm
Kamenivo drcené L 50 mm

Stérkodrt SDa 100 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm
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Pozadovany modul pretvarnosti podlozi je minimalné Eqer2 = 45 MPa.

Konstrukce parkovacich stani:

Dlazba z betonovych prvkd DL 80 mm
Kamenivo drcené L 40 mm
Stérkodrt 8Dy 130 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm

Pozadovany modul pfetvarnosti podloZi je minimalné Egeto = 45 MPa.

V podlozi vozovky lze oCekavat materialy nizSich geotechnickych kvalit. Ztoho divodu se predpoklada
provedeni vymény podlozi tloustky 450 mm. V celé mocnosti aktivni zény (ve smyslu CSN 73 6133) musi
byt dodrZzena pfedepsana mira zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosaZzena
nejmensi hodnota modulu pFetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Eder2=45 MPa stanoveného dle CSN72
1006.
Pfi provadéni je nutno proveést nasledujici opatreni:

- terénni prace organizovat tak, aby nedoSlo k naruseni plané - dodateéné hutnéni je obtizné proveditelné.
- vesSkere sité vedené v trase komunikace je nutno provést z urovné stavajiciho terénu
- zemni prace provadét tak, ze po plani se nebude pohybovat Zzadny mechanizmus kromé hutnici techniky -
zasadné pouze lehka hutnici technika.
- v pfipadé destivého pocasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.
- v pfipadé Ze nebude dosazena pozadovana unosnost plané, je nutno nevhodné zeminy odtézit do hloubky
cca 900 mm pod navrzenou niveletu. Tato ,pseudoplan“ nebude hutnéna a nebude po ni jezdit Zadny
mechanismus. Na pseudoplarn budou v tenkych vrstvach ukladany vhodné materialy (po€ita se s pouzitim
vybouranych §térkovych vrstev a dovozem nakoupenych vhodnych materialt) a fadné hutnény az do Urovné
silnini plané. Thned budou pokladany konstrukéni vrstvy vozovky.

Vjezdy budou v ramci dotéeni opraveny ve stavajicim zpevnéni.

Konstrukce chodniku:

Betonova dlaZzba DL 60 mm
Kamenivo drcené L 40mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Celkem 250 mm

Pozadovany modul pietvarnosti podlozi je minimalné Eget2 = 30 MPa.

Odvedeni povrchovych vod bude zajistovat podélny a pfiény sklon smérem do vsakovaciho prilehu, ktery bude zfizen
vedle vyhrazeného parkovaciho stani.

S0 302 Vodovodni pripojka

Projektova dokumentace fesi novou vodovodni pfipojku pro hibitov v obci KoSikov. Hibitov se nachazi v prostoru arealu
kostela svatého Bartoloméje.

V soucasné dobé je pro hrbitov zfizena vodovodni pfipojka, ktera je napojena na vodovodni fad d 110 z trub PE.
Pripojka je ukonCena ve vodomérné Sachté, v které je umistény fakturaCni vodomér, a ktera je umisténa u stavajici
parkovaci plochy. Z vodomémé Sachty je vyvedeno potrubi, které je zakonéené vytokovym ventilem s pfipojenim na
hadici, ktery slouZi pro napousténi konvi. Pod ventilem je zfizena odtokova vpust s mfiZi s kanalizaéni pfipojkou DN

5/21



100. Stavajici vodomérna Sachta je stavebné a po strance BOZP nevyhovuijici, neni vodotésna, s nastoupenou vodou
v prostoru Sachty. Rovnéz vzdalenost mista pro napousténi konvi, od prostoru hibitova, je nevyhovujici.

Z téchto divodu bylo dohodnuto, Ze pro hibitov bude zfizena nova vodovodni pfipojka s novou vodomérnou $achtou, za
kterou bude zfizen vnitfni vodovod, zavedeny az na druhou stranu hbitova, do prostoru, kde jsou skladovany zahradni
konve a kde je umistén kontejner na hibitovni odpad.

Stavajici vodovodni pfipojka bude zruSena, v misté napojeni na vodovodni fad, bude demontovana pfipojovaci
armatura, odbocka na fadu bude zaslepena. Stavajici vodomérna Sachta o vnitfnim rozméru 1,0 x 0,9 x 1,0 m, véetné
vstupniho kominku 0,6 x 0,6 x 0,25 a poklopu bude kompletné vybourana. V Sachté bude demontovana veSkera
potrubni ¢ast, fakturatni vodomér bude pfedan provozovateli vodovodu, nebo bude namontovan do nové vodomémé
Sachty. U Sachty bude zru$ena stavajici vpust, kanalizace DN 100 bude zaslepena.

Nova vodovodni pfipojka d 32 z PE feSena v této dokumentaci bude napojena na stavajici vodovodni fad d 110 z trub
PE, ktery je veden v travni ploSe. Vodovodni potrubi bude od mista napojeni vedeno v travni ploSe, smérem k novému
parkovisti u hrbitova, kde bude zfizena betonova prefabrikovana vodomérna Sachta, v které bude osazen fakturacni
vodomér. Nova vodomérna 8achta bude zfizena ve stejném prostoru jako stavajici vybourana vodomérna Sachta. Za
vodomérnou Sachtou bude vedeno potrubi vnitfniho vodovodu d 32 z PE nejprve vtravni ploSe a dale vnové
komunikaci smérem k arealu hfbitova. Vodovodni potrubi bude prochazet vstupni branou a dale bude vedeno v travni
ploSe mezi jednotlivymi hroby, k prot&jsi strané hibitova. Zde bude vodovodni potrubi ukonéeno napojenim na vytokovy
stojan, ktery bude slouzit pro Gcely hibitova. Pod vytokovym stojanem bude zfizena dvorni vpust do vsaku.

Stavajici vodovodni fad je ve spravé VAS a.s. Zdar nad Sazavou.

UDAJE O PROJEKTOVANYCH KAPACITACH

Vodovodni pfipojka PE100 PN16 d 32 x 3,0 mm 445m

POPIS RESENI
celkovy pritok dle CSN 736655 0,20 I/s
Parametry ATS + AKU Velka Bite$ - Lipova:
vypinaci tlak 557,00 m.n.m.
zapinaci tlak 554,00 m.n.m.
pfedpokladana hodnota HDT 552,00 m.n.m.

Nadmorska vyska u vytokového stojanu je 528,28 m.n.m.

Pfi priitoku 0,20 I/s potrubim PE d 32 x 3,0 mm o délce 44,5 m bude ¢init celkova tlakova ztrata v Useku 0,44 m, pfi
rychlosti 0,38 m/s.

Hydrodynamicky pfetlak v misté napojeni na hlavni fad 0,24 Mpa
Hydrodynamicky pfetlak v misté osazeni vodomérné Sachty 0,25 Mpa
Hydrodynamicky pfetlak u vytokového stojanu 0,23 Mpa

Max. hydrodynamicky pfetlak v misté vodomérné Sachty bude pfi max. tlaku a nulovych tlakovych ztratach 0,31 Mpa.

Pozadovany pfetlak pro zastavbu do dvou nadzemnich podlazi dle zakona €. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich a

V odvodnénych pripadech se mize zvysit na 0,70 Mpa.
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Nova vodovodni pfipojka d 32 z PE feSend v této dokumentaci bude napojena na stavajici vodovodni fad d 110 z trub
PE, ktery je veden v travni ploSe. Napojeni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu HOD LOCK pro PVC potrubi DN
100 a mékkotésniciho Soupatka BETA LOCK DN 32. Pfipojeni potrubi z PE d 32 na Soupatko bude provedeno pomoci
pfimé spojky, nasouvaci, s jisténim pro PE potrubi DN 25 / d 32. Soupéatko bude ovladano pomoci zemni teleskopické
soupravy PATENT PLUS BT o rozsahu 1,2 — 1,8 m, ktera bude ukonCena v Urovni terénu osazenim ventilového
litinového poklopu. Poklop bude osazen na plastovou podkladovou desku.

Material, ktery bude slouzit k napojeni pfipojky na vodovodni fad, hradi provozovatel vodovodu, prace spojené
s napojenim hradi investor — vlastnik vodovodni pfipojky.

Vodovodni potrubi bude od mista napojeni vedeno v travni ploSe, smérem k novému parkovisti u hbitova, kde bude
zfizena betonova prefabrikovana vodomérna Sachta, v které bude osazen fakturaéni vodomér. Nova vodomérna Sachta
bude zfizena ve stejném prostoru jako stavajici vybourana vodomérna 8achta. Za vodomérnou Sachtou bude vedeno
potrubi vnitiniho vodovodu d 32 z PE nejprve v travni ploSe a dale vnové komunikaci smérem k arealu hrbitova.
Vodovodni potrubi bude prochazet vstupni branou a dale bude vedeno v travni ploSe mezi jednotlivymi hroby, k protéjsi
strané hrbitova. Zde bude vodovodni potrubi ukonéeno napojenim na vytokovy stojan, ktery bude slouzit pro ucely
hfbitova. Pod vytokovym stojanem bude zfizena dvorni vpust do vsaku.

Vodomérna Sachta bude o vnitfnim rozméru 1200 x 900 x 1600 mm. V Sachté bude osazen vodomér Qn 2,5 m¥h 3/4“ o
stavebni délce 190 mm. Tento vodomér bude dodan provozovatelem vodovodu.

Vodomér bude osazen, do vodomérné sestavy BRUSE Qn 2,5 - d 32 x 1% Soucasti sestavy je na pfivodu ventil se
Sikmym sedlem a na vyvodu ventil se zp&tnou klapkou a vypousténim, a dale PE spojka d 32 x 1%. Na vystupu bude
potrubi d 32 napojeno na vodomérnou sestavu pomoci isiflo spojky s vnéjSim zavitem d 32 x 1%,

NavrZzena betonova prefabrikovana vodomérna Sachta o vnitfnich rozmérech 900 x 1200 x 1600 mm je pojezdna pro
osobni automobily a se vstupnim kominkem 700 x 700 x 250 mm. V Urovni terénu bude osazen pojizdny poklop pro
zatizeni B 125 o rozméru 700 x 700 mm. Vstup do Sachty bude zajiStén pomoci nerezového zebfiku s vysuvnymi
S§téfiny. Vstupni kominek je opatfen kapsovym stupadlem. Prostupy potrubi d 32 pies sténu Sachty bude opatieno
systémovym tésnénim.

Vodomérna Sachta bude osazena na loze ze Stérkodrti frakce do 22 mm, tl. 150 mm. V pfipadé nevyhovujiciho podlozi
bude Sachta osazena na betonovou podkladni desku tl. 150 mm. Pro obsyp a zasyp vodomérné Sachy muze byt pouZit
vykopek v pfipadé, ze neobsahuje &astice vétSi nez 63 mm. Obsyp musi byt provadén rovnomérné po celém obvodu po
vrstvach o mocnosti 30 ¢cm s hutnénim i s vibraci, je vSak tfeba dbat na to, aby nedoslo k Udertm proti sténé Sachty ani
pfes hutnény material. Pfi zasypu Sachty musi byt prvni dvé vrstvy zasypu o celkové mocnosti 60 cm hutnény malym
valcem do hmotnosti 2 t bez vibraci nebo vibracni deskou do hmotnosti 1 t s vibraci, dal$i vrstvy 0 mocnosti 30 cm
mU0Zzou byt hutnény stroji do 2 ti s vibraci.

Velikost vodoméru je navrzena v souladu s metodickym pokynem pro ur€eni optimalni velikosti fakturaéniho vodoméru
a profilu vodovodni pfipojky ¢.j. 10 535/2002 — 6000.

Pro stanoveni velikosti vodoméru plati vztah Qn = %2 Qmax.

Qumax bylo stanoveno dle CSN 736655 a &ini pro dany poéet zafizovacich predmétu 0,20 I/s = 0,72 m3/h.
Velikost vodoméru je pak Q. = 0,72 m¥h /2 = 0,36 m3/h.

Ve vodomeérné Sachté bude osazen vodomér Q, 2,5 m3/h.

Jako vytokovy stojan bude slouzit zahradni nerezovy sloupek vysky 95 ¢cm s nerezovou polickou a drzaky na konve.
Sloupek bude ukotven pomoci 4 Sroubl do betonové patky. Pfipojeni sloupku na potrubi PE d 32 bude provedeno
pomoci elektro tvarovek z PE a mosaznych zavitovych tvarovek.

Pod vytokovym stojanem bude osazena dvorni vpust, ktera bude slouZit k zachyceni pfipadnych Ukapd, a odvedeni do
vsaku. Vpust bude sloZena korugované roury d 315 vySky 0,8 m, teleskopické roury d 314 x 375 mm a litinové
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Ctvercové miize d 315 pro zatizeni B 125. K mfizi bude dodan kalovy ko$, ktery bude slouzit k zachyceni hrubych
necCistot. K vsakovani bude slouzit prostor pod vpusti o rozmérech asi 1,0 x 1,0 x 0,5 m, ktery bude vypInén Stérkovym
propustnym materialem frakce 8 — 16 mm. Oddéleni rostiého terénu od $térkové vrstvy bude provedeno ze vsech stran
pomoci geotextilie.

TECHNICKE RESENI

Potrubi vodovodu je navrzeno z trub PE 100 SDR 11 32 x 3,0 mm. Potrubi PE bude spojovano pomoci elektrotvarovek.

Jednotlivé armatury a lomové body budou oznageny dle CSN 755401. K oznadeni bude pouzita orientaéni tabulka.
Orientaéni tabulky budou plastové, se vkladacimi znaky.

Potrubi vodovodni pfipojky z PE bude uloZzeno na loze ze Stérkopisku tl. 100 mm. Pro loZe potrubi bude pouzit
Stérkopisek do max. velikosti zrn 16 mm, pfi¢emz zrn o velikosti do 8 - 16 mm mU(Zze byt nejvySe 10 %. Pro obsyp
potrubi bude pouZit shodny material jako pro loze a bude proveden do vySe 300 mm nad horni okraj potrubi. Obsyp ma
zajistovat dostateCnou postranni podporu pro potrubi, a proto je jej tfeba dostatecné zhutnit. PoZzadavky na zasypovy
material a jeho zhutnéni zavisi na tom, zda se vedeni nachazi pod zpevnénou nebo volnou plochou. Zhutfiovani kryciho
obsypu pfimo nad potrubim se ma v pfipadé potfeby provadét ruéné. Stupeni zhutnéni v U€inné vrstvé musi byt v
souladu s technickymi poZadavky vyrobce potrubi.

Potrubi, nad obsypem, bude opatfeno zhutnénym zasypem vykopovou zeminou.

Zasyp ryhy bude proveden zhutnény. Provadi se po vrstvach nejvySe 300 mm vysokych za stalého hutnéni. Mechanické
zhutriovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat, jen je-li provedena alespon jedna vrstva o nejmensi
tloustce 300 mm nad dfikem trouby. Pozadovana celkova tloustka vrstvy pfimo nad potrubim pfed zapoCetim
mechanického zhutiiovani zavisi na druhu zhutiiovaciho zafizeni. Volba zhuthovaciho zafizeni, poget zhuthovacich
cykld a tloustka zhutfiované vrstvy musi byt v souladu se zhutfiovanym materidlem a ukladanym potrubim. Zasyp bude
hutnén na 96 % PS.

Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutfiovani podie CSN 721006, CSN 736133 a TP 146 Povolovani a
provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Parametr miry zhutnéni v aktivni zoné do hloubky 0,5 m od plani (véetné zasypu) je u jemnozrnné soudrzné zeminy 45
Mpa, na paraplani. V drovni plané komunikace je hodnota modulu pfetvarnosti u jemnozrnné soudrzné zeminy 60 Mpa.

Klasifikace ryhy dle TP 146: Rozsah praci ,C* Velky, vyznam ryhy ,|I* Stfedni.

Kategorie kontroly 4, upfednostnéna kontrola zhutnéni pfimymi metodami, v pfipadé pouZiti nepfimych metod je
definovan pozadavek na tésnost korelace, zkouska zrnitosti a zhutnitelnosti popf. ulehlosti pfi zméné materialu.

Cetnost zkouSek pro kategorii kontroly &. 4 je uvedena v TP 146 tab. 7. Zkousky budou provadény pred zahajenim
zasypavani a pfi provadéni zasypu. Jedna se o vizualni kontrolu, posouzeni vhodnosti zeminy a kontrolu zhutnitelnosti.
PoCet zkouSek bude stanoven na zakladé mistnich podminek, po dohodé s investorem, stavebnim dozorem a
projektantem stavby.

Vykopy pro ulozeni vodovodniho potrubi budou provadény se svislymi sténami. Sifka vykopu je stanovena jako soudet
0,7 m + vnéjSi prumér ukladaného potrubi. Ryha vykopu pro uloZeni potrubi bude v zastavéném Gzemi od hloubky 1,3
m pazena, v nezastavéném Uzemi bude pazena od hloubky 1,5 m. V nesoudrznych zeminach bude provedeno pazeni
od hloubky 0,7 m. Pfi pouziti paZeni bude $ifka vykopu zvétSena na kazdou stranu 0 0,91 m.

K potrubi vodovodnich pfipojek bude pfipaskovan vytyCovaci kabel CYY 4 mm2, ktery bude propojen s armaturami. Nad
potrubim bude ulozena vystrazna folie bilé barvy o Sifce 300 mm a min. tl. 0.6 mm. Félie bude poloZzena 300 mm nad
horni hranou potrubi. VytyCovaci vodi¢ bude v misté osazeni Soupatek vyveden bez pferuseni do poklopu.

Do celkové situace jsou zakresleny inzenyrské sité, které byly poskytnuty jednotlivymi spravci siti, tato dokumentace
neslouzi jako vytyCovaci vykres. Pfed zahajenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyeni spravcem siti a
jejich oznageni na misté dle platnych pfedpisu.

Kabel PVSEK bude v misté kfizeni s vodovodem vlozen do zemniho kanalu Kopokan 1 s vikem s pfesahem 0,5 m od
mista kfizeni na obé strany. Celkem dojde ke kfizeni na 1 misté.
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b) celkové bilance naroku stavby

Pii akci nejsou budovany zadné Casti, které by mély naroky na energie, teplo a teplou uzitkovou vodu. Naroky na vodu
budou stejné jako doposud. Také nejsou budovany Zadné Casti, které by produkovaly spladkové vody. MnoZstvi
destovych vod ze zpevnénych ploch bude o néco vysSi nez v souéasné dobé. Pri provozu stavby nevznikaji Zadné
nebezpeéné odpady. Komunikace i chodniky je tfeba Cistit v obvyklém rozsahu.

c) celkova spotieba vody

Naroky na mnozstvi vody zistanou po realizaci stejné jako doposud.

d) celkové produkované mnozstvi odpadl

Realizovana stavba nebude pfi provozu produkovat nebezpecné odpady. Komunikace a parkovisté budou udrzovany
béznym zplsobem podle obvyklych provoznich pfedpist, které ma provozovatel zpracované pro své ostatni
komunikace.

Z hlediska zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a katalogu odpadu €. 381/2001 Sb. budou pfi vystavbé a provozu
produkovany nésledujici odpady:

Veskery materidl t€Zeny na stavenisti bude odvazen a ukladan na ur€ené skladky. Z hlediska zakona 541/2020 Sb.
budou pfi vystavbé produkovany nasledujici odpady:

C. odpadu: 17 01 01
Nézev odpadu: beton
Plvod: inzenyrské stavitelstvi - vybourani drobnych konstrukci

Kategorie odpadu: O

Misto urceni: na fizenou skladku odpadu

C. odpadu: 17 03 02

Nazev odpadu: asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
Plvod: inzenyrskeé stavitelstvi — vybourani vozovky

Kategorie odpadu: O

Misto uréeni: na fizenou skladku odpadu

C. odpadu: 17 05 04

Nézev odpadu: zemina a kameni neuvedené pod €islem 170503

Plvod: inzenyrské stavitelstvi — vykopana zemina neupotfebitelna na stavenisti

Kategorie odpadu: O
Misto ureni: neupotiebitelnd zemina - na fizenou skladku odpadu

e) pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikaénich vedeni

Vramci akce nejsou budovana zadna technickd a technologicka zafizeni, ani nejsou budovana Zadna zafizeni
vyzadujici energie. Sdélovaci zafizeni pro ucely silni¢ni dopravy neni navrhovano.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Dlazba bude mit soucinitel smykového tfeni min. 0,5.
Pouzité vyrobky pro hmatové Upravy musi spliiovat technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky v souladu s NV
163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

1. Zasady rfeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Z parkovacich mist je 1 vyhrazeno pro invalidy. Pfistup na chodnik je umoznén pfes najezdovy obrubnik s nadvySenim
2. cm.

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Dlazba bude mit souCinitel smykového tfeni min. 0,5.
Pouzité vyrobky pro hmatové Upravy musi spliovat technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky v souladu s NV
163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

2. Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

U vstupu na chodnik z vyhrazeného stani bude strukturou zamkove dlazby zfizen varovny pas, pouzit je reliéfni typ, tzv.
,slepecky”. Sifka této Upravy je minimainé 40 cm. Pfesah varovného pasu je po obou stranach 60 cm za snizenou Cast
obrubniku. Toto opatreni slouzi jako varovani pfed vySkovym rozdilem vétSim nez 80 mm.

3. Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim

NefeSi se.
4. Pouziti stavebnich vyrobkud pro bezbariérova reseni

Povrch pochozich ploch bude rovny pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva bude mit sou€initel smykového
tfeni min. 0,5.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavebnimi Gpravami budou jednoznaéné odliSeny plochy s odliSnymi dopravnimi funkcemi — zejména vozovka a
parkovisté. Provoz se i nadale bude Fidit pfedevSim pravidly silniéniho provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) popis soucasného stavu

V ramci akce se feSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice.

b) popis navrzeného reSeni

1. Pozemni komunikace
a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

V ramci akce se fe8i vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice.
Na parkovisti je navrzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Bude propojen chodnik mezi parkovi§tém a stavajici m pfechodem.

b) Zakladni charakteristika komunikace

Kapacitni Udaje komunikaci a zpevnénych ploch:

Délka tpravy: 27,67 m
Zakladni Sifka komunikace: 3,50 m, 6,00 v prostoru stani
Rozméry parkovaciho stani: 2,50 x 4,50 m (8. x dI.) — uvazuje se s pfevisem vozidel
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Rozméry vyhrazeného parkovaciho stani: 3,50 x 4,50 m (8. x dl.) — uvaZuje se s pfevisem vozidel
2. Mostni objekty a zdi

Nejsou pfedmétem feeni.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvedeni povrchovych vod bude zajistovat podélny a pficny sklon smérem do vsakovaciho prilehu, ktery bude zfizen
vedle vyhrazeného parkovaciho stani.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou pfedmétem feseni.
5. Obsluzna zafizeni, parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

Vramci projektu nejsou naplanovana zadna obsluzna zafizeni, Unikové zdny ani protihlukové clony. Je navrzeno
celkem 8 novych parkovacich mist, z toho 1 je vyhrazené pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

6. Vybaveni pozemni komunikace
Neni pfedmétem feSeni.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
SO 302 Vodovodni pfipojka

Projektova dokumentace feSi novou vodovodni pfipojku pro hibitov v obci Koikov. Hibitov se nachézi v prostoru areélu
kostela svatého Bartoloméje.

V soucasné dobé je pro hrbitov zfizena vodovodni pfipojka, ktera je napojena na vodovodni fad d 110 z trub PE.
Pripojka je ukonCena ve vodomérné Sachté, v které je umistény fakturaCni vodomér, a ktera je umisténa u stavajici
parkovaci plochy. Z vodomémé Sachty je vyvedeno potrubi, které je zakonéené vytokovym ventilem s pfipojenim na
hadici, ktery slouZi pro napousténi konvi. Pod ventilem je zfizena odtokova vpust s mfiZi s kanalizaéni pfipojkou DN
100. Stavajici vodomérna Sachta je stavebné a po strance BOZP nevyhovuijici, neni vodotésna, s nastoupenou vodou
v prostoru Sachty. RovnéZ vzdalenost mista pro napousténi konvi, od prostoru hibitova, je nevyhovuijici.

Z téchto divodu bylo dohodnuto, Ze pro hibitov bude zfizena nova vodovodni pfipojka s novou vodomérnou Sachtou, za
kterou bude zfizen vnitfni vodovod, zavedeny az na druhou stranu hibitova, do prostoru, kde jsou skladovany zahradni
konve a kde je umistén kontejner na hibitovni odpad.

Stavajici vodovodni pfipojka bude zruSena, v misté napojeni na vodovodni fad, bude demontovana pfipojovaci
armatura, odbocka na fadu bude zaslepena. Stavajici vodomérna Sachta o vnitfnim rozméru 1,0 x 0,9 x 1,0 m, véetné
vstupniho kominku 0,6 x 0,6 x 0,25 a poklopu bude kompletné vybourana. V Sachté bude demontovana veskera
potrubni &ast, fakturaéni vodomér bude pfedan provozovateli vodovodu, nebo bude namontovan do nové vodomérné
Sachty. U Sachty bude zru$ena stavajici vpust, kanalizace DN 100 bude zaslepena.

Nova vodovodni pfipojka d 32 z PE feSena v této dokumentaci bude napojena na stavajici vodovodni fad d 110 z trub
PE, ktery je veden v travni ploSe. Vodovodni potrubi bude od mista napojeni vedeno v travni ploSe, smérem k novému
parkovisti u hrbitova, kde bude zfizena betonova prefabrikovana vodomérna Sachta, v které bude osazen fakturacni
vodomér. Nova vodomérna Sachta bude zfizena ve stejném prostoru jako stavajici vybourana vodomérna Sachta. Za
vodomérnou Sachtou bude vedeno potrubi vnitfniho vodovodu d 32 z PE nejprve vtravni ploSe a dale vnové
komunikaci smérem k arealu hibitova. Vodovodni potrubi bude prochazet vstupni branou a dale bude vedeno v travni
ploSe mezi jednotlivymi hroby, k prot&jsi strané hibitova. Zde bude vodovodni potrubi ukonéeno napojenim na vytokovy
stojan, ktery bude slouzit pro Ucely hibitova. Pod vytokovym stojanem bude zfizena dvorni vpust do vsaku.

Stavajici vodovodni fad je ve spravé VAS a.s. Zd4r nad Sazavou.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V ramci akce nejsou budovana zadna technicka a technologické zafizeni.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostni feSeni

Projekt na akci byl zpracovan dle dohod s investorem. Pro jeji zpracovani byly pouzity nasledujici podklady:
(1) Geodetické zaméfeni

(2) Podklady o priibéhu jednotlivych podzemnich siti

(3) Mistni Setfeni provedené projektantem

(4) Katastralni mapy

(5) Vysledky a zavéry vyrobnich vybori a jednani se zastupci Investora

(6) Vyjadreni dotCenych organl a instituci k dokumentaci

Navrzena komunikace umoznujé protipozami zasah vedeny vnéjSkem objektu, umoziujé pfijezd pozamich vozidel.
Dopravni prostor (zakladniho rozméru 3,5x4,10 m) neni nikde omezen. Pfipadné otaéeni pozarnich vozidel je mozné v
kfizovatce. Vozovka je z Zulové kostky a je dostate¢né Unosna pro pojezd vozidly s hmotnosti 10t na napravu.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

V ramci akce nejsou budovana zadné zafizeni vyZadujici energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu

Realizovana stavba nebude pfi provozu produkovat nebezpecné odpady. Zpevnéné plochy i vpusti budou udrzovany
béznym zplsobem podle obvyklych provoznich pfedpist, které ma provozovatel zpracované pro své ostatni

komunikace.

Z hlediska zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a katalogu odpadu €. 381/2001 Sb. budou pfi vystavbé a provozu
produkovany nasledujici odpady:

C. odpadu:
Nazev odpadu:

Pavod:

Kategorie odpadu:

Misto uréeni:

C. odpadu:
Nazev odpadu:
Plvod:

Kategorie odpadu:

Misto uréeni:

C. odpadu:
Nazev odpadu:

Pavod:

Kategorie odpadu:

170101

beton

inzenyrskeé stavitelstvi - vybourani drobnych konstrukci
0

na fizenou skladku odpadu

17 03 02

asfaltové smési neuvedené pod Gislem 17 03 01
inzenyrské stavitelstvi — vybourani vozovky

0

na fizenou skladku odpadu

17 05 04

zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 170503

inzenyrskeé stavitelstvi — vykopané zemina neupotrebitelna na stavenisti
0
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Misto uréeni: neupotiebitelnd zemina - na fizenou skladku odpadu

Veskery material t&Zeny na stavenisti bude odvazen a ukladan na uréené skladky podle hlediska zakona 185/01 Sb.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

V feSeném uzemi neni vyhlasené zaplavové Uzemi.

Stavba se nenachazi v izemi ohrozenym sesuvem pUdy. Pfi provadéni je nutné zabezpecit vykop proti padu osob.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

Uzemi se nenachazi v oblasti zvyené seizmicity.

Charakter stavby nevyZzaduje ochranu proti radonu.

Casti stavby nevyzaduji zadnou specialni ochranu pred negativnimi G¢inky vn&j$iho prosttedi.

Pii akci nejsou budovany zadné Casti, které by mély naroky na vodu.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektova dokumentace feSi novou vodovodni pfipojku pro hibitov v obci Koikov. Hibitov se nachazi v prostoru areélu
kostela svatého Bartoloméje.

V soucasné dobé je pro hrbitov zfizena vodovodni pfipojka, ktera je napojena na vodovodni fad d 110 z trub PE.
Pripojka je ukonCena ve vodomérné Sachté, v které je umistény fakturaCni vodomér, a ktera je umisténa u stavajici
parkovaci plochy. Z vodomémé Sachty je vyvedeno potrubi, které je zakonéené vytokovym ventilem s pfipojenim na
hadici, ktery slouZi pro napousténi konvi. Pod ventilem je zfizena odtokova vpust s mfiZi s kanalizaéni pfipojkou DN
100. Stavajici vodomérna Sachta je stavebné a po strance BOZP nevyhovuijici, neni vodotésna, s nastoupenou vodou
v prostoru Sachty. RovnéZ vzdalenost mista pro napousténi konvi, od prostoru hibitova, je nevyhovuijici.

Z téchto divodu bylo dohodnuto, Ze pro hibitov bude zfizena nova vodovodni pfipojka s novou vodomérnou Sachtou, za
kterou bude zfizen vnitfni vodovod, zavedeny az na druhou stranu hibitova, do prostoru, kde jsou skladovany zahradni
konve a kde je umistén kontejner na hibitovni odpad.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reSeni

V ramci akce se feSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice. Na
parkovisti je navrzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Bude propojen chodnik mezi parkovi§tém a stavajici m pfechodem.

SO 101 Parkovisté

Délka apravy: 27,67 m
Zakladni Sitka komunikace: 3,50 m, 6,00 v prostoru stani
Rozméry parkovaciho stani: 2,50 x 4,50 m (8. x dl.) — uvazuje se s pfevisem vozidel

Rozméry vyhrazeného parkovaciho stani: 3,50 x 4,50 m (8. x dl.) — uvazuje se s pfevisem vozidel

V prostoru stani je navrzena vozovka Sitky 6,00 m, od konce parkovité po vjezd od areélu hrbitova je navrzena $ifka
3,50 m. Podél komunikace se osadi silniéni obrubniky s nadvySenim 12 cm. Stani od komunikace nebudou oddélena
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obrubou, jen budou mit rozdilny povrch. Zakladni pfiény sklon je od 1,0 do 2,5 %. Navazujici terén se napoji,
ohumusuje zatravni.

Konstrukce vozovky:

Dlazba z kostek DL 100 mm
Kamenivo drcené L 50 mm

Stérkodrt SDa 100 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm

Pozadovany modul pretvarnosti podlozi je minimalné Eqer2 = 45 MPa.

Konstrukce parkovacich stani:

Dlazba z betonovych prvk( DL 80 mm
Kamenivo drcené L 40 mm
Stérkodrt 8Dy 130 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm

Pozadovany modul pretvarnosti podlozi je minimalné Eger2 = 45 MPa.

V podlozZi vozovky Ize olekavat materialy nizSich geotechnickych kvalit. Z toho dlivodu se predpoklada provedeni
vymény podlozi tloustky 450 mm. V celé mocnosti aktivni zony (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena
pfedepsana mira zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu
pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Eqer2=45 MPa stanoveného dle CSN72 1006.

Pii provadéni je nutno provést nasledujici opatfeni:
- terénni prace organizovat tak, aby nedo$lo k naruSeni plané - dodate¢né hutnéni je obtizné proveditelné.
- veSkeré sité vedené v trase komunikace je nutno provést z Urovné stavajiciho terénu

- zemni prace provadét tak, ze po plani se nebude pohybovat zadny mechanizmus kromé hutnici techniky - zasadné
pouze lehka hutnici technika.

- v pfipadé destivého pocasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.

- v pfipadé Ze nebude dosazena pozadovana Unosnost plané, je nutno nevhodné zeminy odtézit do hloubky cca 900
mm pod navrzenou niveletu. Tato ,pseudoplani® nebude hutnéna a nebude po ni jezdit Z&dny mechanismus. Na
pseudoplan budou v tenkych vrstvach ukladany vhodné materialy (poCita se s pouZitim vybouranych $térkovych vrstev
a dovozem nakoupenych vhodnych materialt) a fadné hutnény az do drovné silnicni plané. lhned budou pokladany
konstrukéni vrstvy vozovky.

Vjezdy budou v ramci doteni opraveny ve stavajicim zpevnéni.

Konstrukce chodniku:
Betonova dlazba DL  60mm

Kamenivo drcené L 40mm
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Stérkodrt SDa 150 mm
Celkem 250 mm
Pozadovany modul pietvarnosti podlozi je minimalné Eget2 = 30 MPa.

Odvedeni povrchovych vod bude zajistovat podélny a pficny sklon smérem do vsakovaciho prulehu, ktery bude zfizen
vedle vyhrazeného parkovaciho stani.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V ramci akce se FeSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci KoSikov.
Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu hasi¢ské zbrojnice. Na
parkovisti je navrzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Bude propojen chodnik mezi parkovistém a stavajici m pfechodem.

c) doprava v klidu

Na parkovisti je navrzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

d) pési a cyklistické stezky

Nejsou pfedmétem fedeni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Jedna se pouze o zemni prace pro zfizeni nového parkovisté a komunikace a jejich napojeni na stavajici terén,
vegetaéni Upravy nejsou navrhovany.

Stavba nevyzaduje kaceni dfevin. Stavajici stromy a kefe budou pfi stavbé chranény pred poskozenim.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi

Pouze v obdobi provadéni stavby Ize oCekavat urcity vliv na zivotni prostfedi. Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami bude
prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani pohonnych hmot stavebnich mechanism(. Zatizeni tohoto typu bude
pouze docCasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej povaZzovat za obvyklé pfi podobnych akcich, ¢asové
omezené a v SirSi oblasti za unosné.

Realizaci stavby nedojde k podstatné zméné z hlediska hlukové zatéze. Z hlediska hlukové zatéze bude mit vétsi vliv
navrzena vystavba, kdy hluk vzhledem k pouzivani tézké mechanizace nelze zcela vyloucit. Opatfeni dodavatele stavby
z hlediska rizika expozice hluku musi sméfovat k minimalizaci — je to sledovani Urovné a doby expozice hluku, kontrola
hlukovych emisi strojl, uvazlivé pouzivani technologii, které mohou zvySovat nebezpeci poskozeni sluchu, informovani
zaméstnancl o rizicich i vysledcich zdravotniho sledovani a disledné pouzivani osobnich ochrannych prostfedku —
kvalitnich chranicu sluchu. Je nutno dbat na dodrZovani bezpeénostnich prestavek u pracovnikl, ktefi nepretrZité
pouzivaji ochranné prostiedky proti hluku. Dodavatel stavby bude pouZzivat stroje, které jsou v dobrém technickém stavu
a spliuji hygienické pfedpisy z hlediska hluku. Stroje budou pravidelné a fadné udrzované. Dodavatel bude vybran ve
vefejné soutézi a pfed zahajenim praci necha na zakladé pfedepsané technologie a pouZivané mechanizace zpracovat
studii, ktera ur¢i na zakladé hluku ze stavebni Cinnosti Easové moznosti realizace stavby, pfedpoklada se pracovni doba
od 7,00 do 18,00 hodin v pracovni dny a 8,00-15,00 hodin v sobotu a v nedéli.

Vzhledem k pomérné malému mnozstvi produkovanych odpadU pfi realizaci stavby se nepfedpoklada ani v této oblasti
zavazny vliv na kvalitu Zivotniho prostredi, zhotovitel stavby zajisti zneSkodnéni odpad( mimo plochu provadéni stavby.

Ke snizeni nepfiznivych dopadu zajisti zhotovitel stavby pfi provadéni nasledujici:
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- ke snizeni prasnosti kropeni deponovanych zemin pfi suchém poéasi

- mechanické a dalSi neistoty z podvozki vozidel a stavebnich mechanismu budou odstrafiovany pred vjezdem
na vefejnou komunikaci

- bude provadét pravidelné Cisténi komunikacnich ploch znecisténych provadénim stavby

- zabezpeCi odstavna stani pro stavebni mechanismy a nakladni vozidla

- bude minimalizovat prostoje stavebnich mechanismi se spusténym motorem mimo pracovni ¢innosti
- stavebni prace bude provadét pouze ve stanovené denni dobé

- produkované odpady budou ukladany a zneSkodriovany v souladu s platnou legislativou

- vykopana zemina bude pravidelné odvazena

Navrzené &asti stavby neprodukuji pfi svém provozu zadné emise do ovzdusi. Pouze obdobi provadéni stavby
predstavuje do¢asnou zatéZ pro dotéenou lokalitu. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanismi a
nakladni dopravy, pfedevsim pradnost (tuhé zneCistujici latky) a emise ze spalovacich motori stavebnich strojl, tj.
oxidy dusiku, oxidy uhliku a organickeé latky (uhlovodiky). Toto zatizeni bude vzdy kratkodobé, s minimalnim dopadem
na celkovou imisni situaci, celkové je mozno Fict, Ze vliv stavby na kvalitu ovzdusi je zanedbatelny. Negativni dopady po
dobu vystavby, tj. zvySenou prasnost, je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace, vhodnou organizaci prace,
CiSténim vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté, apod.

Prestoze nejsou navrhovana zadna nova opatreni k ochrané proti hluku, zejména z divodu stavajici zastavby, kde neni
prostor pro vybudovani opatfeni chranici jednotlivé stavby (protihlukové stény, vysadba...), realizaci stavby by mélo dojit
ke snizeni emisi hluku diky novému krytu a absenci dér a nerovnosti.

Hlukové zatizeni se v8ak navysi po ¢as vystavby, kdy se nelze vyhnout uziti tézké techniky a pfi bourani stavajicich
konstrukci a pokladce novych. VeSkeré prace museji byt koordinovany tak aby nedochazelo k nadmérné emisi hluku a
byly provadény v pracovni dobé od 07.00 do 18.00 hod ve vSedni dny a od 08.00 do 15.00 ve dnech pracovniho klidu.

Pii provadéni musi byt uzita technika v dobrém technickém stavu. VeSkeré stroje pfi ne€innosti museji byt vypnuté.

Zhotovitel si musi poCinat tak, aby nedochézelo ke zbytecné emisi hluku a ten neprekracoval nutnou miru pro realizaci
stavby.

Pfi vystavbé vznika hluk, ktery vzhledem k pouzivani tézké mechanizace nelze zcela vyloucit. Opatfeni dodavatele
stavby z hlediska rizika expozice hluku musi sméfovat k minimalizaci - je to sledovani Urovné a doby expozice hluku,
kontrola hlukovych emisi stroju, uvazlivé pouzivani technologii, které mohou zvySovat nebezpedi poskozeni sluchu,
informovani zaméstnancl o rizicich i vysledcich zdravotniho sledovani a disledné pouzivani osobnich ochrannych
prostfedkd — kvalitnich chrani¢t sluchu. Je nutno dbat na dodrzovani bezpeénostnich prestavek u pracovniku, ktefi
nepfetrZité pouZivaji ochranné prostfedky proti hluku.

Dodavatel stavby bude pouzivat stroje, které jsou v dobrém technickém stavu a splfiuji hygienické pfedpisy z hlediska
hluku. Stroje budou pravidelné a fadné udrzované. Dodavatel bude vybran ve vefejné soutézi a pfed zahajenim praci
necha na zakladé pfedepsané technologie a pouzivané mechanizace zpracovat studii, ktera ur€i na zakladé hluku ze
stavebni &innosti Casové moznosti realizace stavby, pfedpoklada se pracovni doba od 7,00 do 18,00 hodin v pracovni
dny a 8,00 — 15,00 v sobotu a nedéli.

b) vliv na prirodu a krajinu

Stavba nebude mit po uvedeni do provozu negativni vliv na Zivotni prostfedi. Negativni vliv na podzemni vody pi
provozu je mozny pouze v pfipadé havérie.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

V/ izemi neni vyhlaSeno chranéné uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru EIA

Pro ucely tohoto projektu nebylo zpracovano posouzeni EIA.
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e) navrhovana ochrannda a bezpe€nostni padsma

Realizaci stavby nevznikne potfeba vyhlasit ochranné a bezpecnostni pasmo.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Parkovité a komunikace jsou stavby svou povahou vefejné a neni tfeba je chranit pfed vniknutim nepovolanych osob.
Ostraha stavenisté je véci dodavatele. BEhem provadéni je tfeba, aby dodavatel zabezpeCil stavenisté proti padu osob
do vykopu.

Provoz se i nadale bude fidit pfedevsim pravidly silni¢niho provozu.

Z hlediska civilni ochrany nebyly na stavbu vzneseny zadné pozadavky. Zvlastni pozadavky na zafizeni civilni obrany
se pro navrhované zafizeni neuplatiiuji. Pfedpoklada se feSeni prevence zavaznych havarii dle zakona ¢. 353/1999 Sb.

Nepfedpoklada se skladovani nebezpeCnych latek dle zékona ¢€.353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havarii
zpUsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a 0 zméné zakona ¢.425/1990 Sb.,
o okresnich ufadech, Upravé jejich pusobnosti a o nékterych dalSich opatfenich s tim souvisejicich, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu, (zakon o prevenci zavaznych havarii) ve znéni zakona 258/2000.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

V prostoru pro zafizeni stavenidté bude mozZnost jednoduchého napojeni na v8echny inZenyrské sité. Pfedpoklada se
pozadavek zhotovitele pouze na elektrickou energii. ZajiSténi veSkerych zdrojl potfebnych pro realizaci stavby bude
véci zhotovitele stavby. VyuZiti medii na stavbé se neuvaZzuje, budou pouZity mobilni zdroje elektfiny, potfebna voda
bude dovazena cisternami.

b) odvodnéni stavenisté

V pfipadé destivého pocasi je nutno préace pferusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.

c¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pfistupné po stavajicich komunikacich, na které bude stavba po dokon&eni napojena.
ViySkova uroven stavajiciho terénu zistane v pfiblizné rovnakych hodnotéch.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Obvod staveniSté je vymezen Krajskou silnici, vodnim tokem potoku Buovina a stavajicimi objekty. Jedna se o
minimalni pruh potfiebny pro vystavbu a jedna se o pozemky, na kterych je stavba umisténa a nebo jsou potfebné pro
napojeni stavby na stavajici stav.

Hlukové zatizeni se navy$i po Cas vystavby, kdy se nelze vyhnout uziti t8Zké techniky a pfi bourani stavajicich
konstrukci a pokladce novych. VeSkeré prace museji byt koordinovany tak aby nedochazelo k nadmérné emisi hluku a
byly provadény v pracovni dobé od 07.00 do 18.00 hod ve vSedni dny a od 08.00 do 15.00 ve dnech pracovniho klidu.

Pii provadéni musi byt uzita technika v dobrém technickém stavu. Veskeré stroje pfi ne€innosti museji byt vypnuté.
Zhotovitel si musi poCinat tak, aby nedochézelo ke zbytecné emisi hluku a ten neprekracoval nutnou miru pro realizaci
stavby.

e) ochrana okoli stavenisté

Ostraha stavenisté je véci dodavatele. Béhem provadéni je tfeba, aby dodavatel zabezpecil stavenisté proti padu osob
do vykopu.

f) zabory pro stavenisté
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Objekt zafizeni stavenisté bude tvofen burikou pro vedeni stavby. Zafizeni stavenisté bude zfizeno pro stavbu
komunikace v lokalité.

Soucasti zafizeni stavenisté jsou i nasledujici:
Skladka prebytecného vykopku a materiél z bourani  fizena skladka, recyklacni linka
Skladka vybourané zivice fizena skladka
Dalsi podle vybraného dodavatele.

Na stavenisti bude mit dodavatel mobilni WC a dalSi doplriky dle svych zvyklosti. Mechanizace pouzivana na stavenisti
bude az na vyjimky garazovana v prostoru zafizeni stavenisté. Veskeré pouzivané stroje budou v dobrém technickém
stavu a pii odstaveni zabezpeCeny proti kradeZi. Dopliiovani pohonnych hmot bude zaji$téno mobilnimi cisternami dle
predpisti zhotovitele a bude zaji§téno, aby pfipadné ukapy neohrozily podzemni vody).

Material, ktery bude tézen na stavenisti bude ihned odvazen na skladku dle druhu. Kusovy material bude postupné dle

potfeby navaZen pfimo na stavenisté, kde bude skladovan na zelenych plochéch.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pri zabezpegeni ochrany staveni$té je tfeba dbat na Pfilohu €. 2 kvyhlasce €. 398/2009 Sb., bod 4. Vykopy a

staveni$té.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt

VeSkery material t€Zeny na stavenisti bude odvazen a ukladan na uréené skladky. Z hlediska zakona 541/2020 Sb.
budou pfi vystavbé produkovany nasledujici odpady:

C. odpadu:
Nazev odpadu:

Pavod:

Kategorie odpadu:

Misto uréeni:

C. odpadu:
Nazev odpadu:
Plvod:

Kategorie odpadu:

Misto uréeni:

C. odpadu:
Nazev odpadu:
Plvod:

Kategorie odpadu:

Misto uréeni:

1701 01

beton

inzenyrskeé stavitelstvi - vybourani drobnych konstrukci
0

na fizenou skladku odpadu

17 03 02

asfalové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
inzenyrské stavitelstvi — vybourani vozovky

0

na fizenou skladku odpadu

17 05 04

zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 170503

inzenyrské stavitelstvi — vybourani vozovky (5térkové zahlinéné vrstvy) a vykopana zemina
neupotiebitelna na stavenisti

0

- neupotfebitelna zemina - na fizenou skladku odpadu

Dodavatel stavby (bude vybran ve vybérovém Fizeni) odebere pro ovéfeni primérné kvality odpadu vzniklého
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odstrafiovanim liniovych staveb jeden reprezentativni vzorek. | kdyZz se neda pfedpokladat mimofadné bodové
zneCisténi bude soustavné svymi pracovniky sledovat stav v Uzemi. Na stavbé nebude téZen Zadny nebezpeény odpad.

Kontaminovany odpad bude odvezen na skladku kontaminovaného odpadu, vybér skladek je véci zhotovitele stavby a
jeho zvyklosti a uzavienych smluv. Pro shromazdovani veSkerych druhd odpadu, jejichz vznik se pfedpoklada na
stavbé bude v ramci stavebniho dvora zfizen prostor, ve kterém budou umistény prostfedky pro ukladani jednotlivych
druhl nebezpecnych odpadu. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikaénim listem nebezpecného odpadu,
symbolem nebezpeéné vlastnosti odpadu a budou provedenim odpovidat technickym poZadavkim uvedenym ve
vyhlaSce 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani sodpady a budou zabezpeCeny proti zcizeni odpadu a
neopravnéné manipulaci s nim.

i) Bilance zemnich praci

Zemni prace budou realizovany pro zfizeni konstrukce ploch a provedeni vymény podlozi.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Realizaci stavby nedojde k podstatné zméné z hlediska ochrany krajiny a pfirody. BEhem provadéni stavby se vlivem
provozu stavby zivotni prostfedi jesté zhorSi. Toto dotCeni bude mit vliv na SirSi okoli. Dodavatel pfi provadéni omezi
nepfiznivé Ucinky na maximalné moznou miru a bude dbét, aby nebyly dotéeny i zbyvajici ¢asti mésta. Pfi vystavbé
bude dbano na dodrzovani predpisl jak bezpecnostnich tak i provoznich, hlavné pfi manipulaci s pohonnymi hmotami.

Realizaci stavby nedojde k podstatné zméné z hlediska hlukové zatéze. Z hlediska hlukové zatéze bude mit vétsi vliv
navrzena vystavba, kdy hluk vzhledem k pouzivani tézké mechanizace nelze zcela vyloucit. Opatfeni dodavatele stavby
z hlediska rizika expozice hluku musi sméfovat k minimalizaci — je to sledovani Urovné a doby expozice hluku, kontrola
hlukovych emisi strojl, uvazlivé pouzivani technologii, které mohou zvySovat nebezpeci poskozeni sluchu, informovani
zaméstnancl o rizicich i vysledcich zdravotniho sledovani a disledné pouzivani osobnich ochrannych prostfedku —
kvalitnich chranicu sluchu. Je nutno dbat na dodrZovani bezpeénostnich prestavek u pracovnikl, ktefi nepretrZité
pouzivaji ochranné prostiedky proti hluku. Dodavatel stavby bude pouZzivat stroje, které jsou v dobrém technickém stavu
a spliuji hygienické pfedpisy z hlediska hluku. Stroje budou pravidelné a fadné udrzované. Dodavatel bude vybran ve
vefejné soutézi a pfed zahajenim praci necha na zakladé pfedepsané technologie a pouZivané mechanizace zpracovat
studii, ktera ur¢i na zakladé hluku ze stavebni Cinnosti Easové moznosti realizace stavby, pfedpoklada se pracovni doba
od 7,00 do 18,00 hodin v pracovni dny a 8,00-15,00 hodin v sobotu a v nedéli.

Rekonstrukci komunikace se nebude zvySovat zatéZ okoli emisemi z dopravy. Naopak po opravé bude jizda vozidel
plynulej$i a tim klesne i emisni zatéz

Stavba nem(Ze mit vliv na zne€isténi vod. BéZny provoz, tj. osobni doprava a stale lepSici se technicky stav vozidel
prakticky neznamena ohroZeni pro vodni toky a vodni zdroje. Samoziejmé mUze dojit k havarii, pfi které mlzou vytéct
na vozovky lehké ropné latky. V tomto pfipadé je nutno postupovat dle havarijnich plant pro konkrétni pfipad a zajistit,
aby nedoslo k proniknuti do kanalizace a blizkého toku. P¥i realizaci bude dodavatel pouZivat pouze stroje v dobrém
technickém stavu a doplfiovani pohonnych hmot bude provadét na uréeném zpevnéném a chranéném povrchu.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

S vyjimkou vykopovych praci neni nutné pouzivat pfi stavbé tézkych montaznich mechanizm( a jefabd, které mohou byt
zdrojem ohroZeni zdravi. Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZ.
Soucdasné se provede pouceni a sezndmeni vSech pracovniki s podminkami na stavenisti a upozornéni na mista,
v nichz je zapotfebi mimofadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkerd bezpecnostni opatfeni
vyplyvajici vynosu, kterymi se vydavaji pfedpisy k zajiSténi BOZ. Dale pro BOZ plati veSkeré souvisejici pfedpisy pro
prace napf. elektroinstalacni, svafeéské a dalsi o BOZ.

VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomdcky. Pouziti trhavin se nepfedpoklada.

Pred zahajenim prace a dale pribézné pfi provadéni stavby je povinna dodavatelska organizace dodrzovat obecné
platné predpisy tykajici se provadéni staveb a soucasné dodrzovat predpisy tykajici se pracovné pravnich vztahd mezi
dodavatelem a zaméstnanci.

VSeobecné plati pro ochranu a bezpeénost zdravi tyto zasady:
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- Vybavit vdechny zaméstnance ochrannymi pomtckami podle profese prace, kterou vykonavaji
- Zajisténi strojl a el. motor( proti nebezpecnému dotyku uzemnénim

- Dodrzovat bezpeénostni pfedpisy pro asfaltérské prace

- Okruzni pily smi obsluhovat pouze tesaf — jediné s ochrannym krytem

- Dbat na fadné vyvéseni el. kabell a zpisob uchyceni kabeld

- Vyzadovat od podfizenych pracovniki hlaseni kazdého pracovniho drazu

- Zafidit o8etfeni zranéného a vyplinit zaznam o Urazu

- Vykazovat ze stavenidté osoby nepovolané nebo podnapilé a dodrZovat zakaz piti alkoholu na
pracovisti

- Pracovnici na skladkach pfi vykladani, nakladani a pfepravé materialu musi byt vybaveni ochrannymi
pomuckami

- P¥i nakladce, vyklddce a manipulaci s materidlem zavéSenym na jefabu plati zésada, Zze se nikdo
nesmi zdrzovat pod bfemenem zavéSenym, ani v jeho blizkosti

- Vykopek skladovat 0,5m od hrany vykopu, stavbyvedouci je povinen se seznamit se viemi pfepisy,
s vyhldSkou o ochrané zdravi pracujicich a pfed kazdou nové zapoCatou praci provést Skoleni
zaméstnancy. V pfipadé technologicky narocnych praci je povinen pisemné Zadat o S$koleni
bezpecnostnim technikem zavodu. Pi vlastnim provadéni stavebnich praci je tfeba v piném rozsahu
dodrzet platné predpisy a nafizeni, zejména ustanoveni Zakoniku prace a vyhlaska Ceského Ufadu
bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych
zafizeni, ustanoveni pfislusnych norem CSN a EN a ostatni bezpeénostni predpisy.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pii zabezpegeni ochrany stavenisté je tfeba dbat na Pfilohu €. 2 kvyhlasce &. 398/2009 Sb., bod 4. Vykopy a
stavenisté.

m) Zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni

VeSkery material pro vystavbu se na staveni$té dopravi po stavajicich silnicich, které jsou ve vyhovujicim stavu.
Nebude nutno budovat pfistupové komunikace. Veskery vybourany material a vykopek odvazeny na urCené skladky
bude odvazen po upravenych cestach. V prostoru staveniété se bude dodavatel pohybovat pouze v trase, nebot zde
nema jinou moznost. Pfed vyjezdem ze stavenisté dodavatel zajisti oisténi

Zhotovitel bude pouzivat silnice Il. a lll. tfidy pouze pro pfijezd na stavenisté. Na vSech pfijezdech a vstupech na
staveni$té bude upozorujici tabulka s ndpisem: V prostorach stavenité plati pro pohyb osob a motorovych vozidel
ustanoveni zakona 361/2000Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. Stavenisté musi byt zabezpegeno proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou
na vSech vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Specialni podminky pro provadéni stavby se nestanovuji.

o) Zarizeni staveni$té s vyznacenim vjezdu

Zafizeni stavenisté bude zfizeno pro stavbu komunikace v lokalité.

Na stavenisti bude mit dodavatel mobilni WC a dalSi doplriky dle svych zvyklosti. Mechanizace pouzivana na stavenisti
bude az na vyjimky garazovana v prostoru zafizeni stavenisté. Veskeré pouzivané stroje budou v dobrém technickém
stavu a pii odstaveni zabezpeCeny proti kradeZi. Dopliiovani pohonnych hmot bude zaji$téno mobilnimi cisternami dle
predpisti zhotovitele a bude zajisténo, aby pfipadné ukapy neohrozily podzemni vody.

Material, ktery bude téZzen na stavenisti bude ihned odvéZen na skladku dle druhu. Kusovy material bude postupné dle
potfeby navazen pfimo na stavenisté, kde bude skladovan na zelenych plochach.
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p) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

V tuto chvili neni mozné stanovit pfesny termin realizace stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Odvedeni povrchovych vod z vozovky, parkovacich stani a chodnikd bude zajistovat podélny a pficny sklon smérem do
prulehu, ktery bude zfizen vedle vyhrazeného parkovaciho stani.

06/2023 Vypracoval: Bc. Jozef Teslik
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