
Stavba: 1021/2022

Zadavatel IČO: 00295647

DIČ: CZ00295647

59501

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Humpolík

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 17.1.2024

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Město Velká Bíteš

Masarykovo nám ěstí 87

Velká Bíteš

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

Parkovišt ě Košíkov

Celkem

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SO 101 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 302 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: 1021/2022 - Parkoviště Košíkov

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Vymezení některých pojmů

Parkoviště

Výměna podloží

Vodovodní p řípojka

Vodovodní přípojka

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Inženýrský objekt

Parkovišt ě
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Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
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Popis objektu: SO 101 - Parkoviště
Popis rozpočtu: 1 - Parkoviště
Popis rozpočtu: 2 - Výměna podloží
Popis objektu: SO 302 - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: 001 - Vodovodní přípojka
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis rozpočtu: 001 - Vodovodní přípojka

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

2 HSV 0,00

4 HSV 0,00

5 HSV 0,00

8 HSV 0,00

91 HSV 0,00

96 HSV 0,00

97 HSV 0,00

99 HSV 0,00

722 PSV 0,00

M46 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0,0

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Vnitřní vodovod

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Základy,zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce
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Pokyny pro vypln ění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



S: 1021/2022

O: VON

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 RTS 23/ II

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 23/ II

3 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS 23/ II

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
4 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 0,00 RTS 23/ II

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS 23/ II

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 RTS 23/ II

7 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

8 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

9 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Parkoviště Košíkov

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 100 do 300 mm kus 2,00000 0,00 800-1 RTS 23/ II

B12: : 2 2,00000

2 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 97,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

B5: : 97 97,00000

3 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 50,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

B7: : 50 50,00000

4 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 97,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

B3: : 97 97,00000

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 30,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

B9: : 30 30,00000

6 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 170,98000 0,00 800-1 RTS 23/ II

H1: : 170,98 170,98000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3,50000 0,00 800-1 RTS 23/ II

H6: : 3,5 3,50000

8 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,00000 0,00 800-1 RTS 23/ II

H5: : 7 7,00000

9 162201421R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, 
na vzdálenost do 1 000 m

kus 2,00000 0,00 800-1 RTS 23/ II

 s naložením, složením a dopravou,

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Parkoviště

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Parkoviště

B13: : 2 2,00000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 177,98000 0,00 800-1 RTS 23/ II

H7: : 177,98 177,98000

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 2 669,70000 0,00 800-1 RTS 23/ II

H8: : 2669,7 2 669,70000

12 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
průměrném množství násypu  do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 6,40000 0,00 800-1 RTS 23/ II

H2: : 6,4 6,40000

13 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 95,30000 0,00 823-1 RTS 23/ II

F1: : 95,3 95,30000

14 180401213R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 38,80000 0,00 823-1 RTS 23/ II

F2: : 38,8 38,80000

15 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 95,30000 0,00 800-1 RTS 23/ II

F6: : 95,3 95,30000

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 265,40000 0,00 800-1 RTS 23/ II

A12: : 265,4 265,40000

17 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 95,30000 0,00 800-1 RTS 23/ II

F1: : 95,3 95,30000

18 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 38,80000 0,00 800-1 RTS 23/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Parkoviště

F7: : 38,8 38,80000

19 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 38,80000 0,00 800-1 RTS 23/ II

F2: : 38,8 38,80000

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 346,45000 0,00 800-1 RTS 23/ II

H9: : 346,45 346,45000

21 00572460R směs travní technická kg 6,91000 0,00 SPCM RTS 23/ II

F4: : 6,91 6,91000

22 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 16,09000 0,00 SPCM RTS 22/ II

F5: : 16,09 16,09000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00
23 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm m3 7,00000 0,00 800-2 RTS 23/ II

E2: : 7 7,00000

Díl: 5 Komunikace 0,00
24 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 132,20000 0,00 822-1 RTS 23/ II

A13: : 132,2 132,20000

25 564841112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 130 
mm

m2 94,50000 0,00 822-1 RTS 23/ II

A14: : 94,5 94,50000

26 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 11,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

A15: : 11 11,00000

27 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 254,40000 0,00 822-1 RTS 23/ II

A16: : 254,4 254,40000

28 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 4,30000 0,00 822-1 RTS 23/ II

D10: : 4,3 4,30000

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Parkoviště

29 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 11,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

C5: : 11 11,00000

30 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 94,50000 0,00 822-1 RTS 23/ II

C3: : 94,5 94,50000

31 591211211R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm m2 132,20000 0,00 822-1 RTS 23/ II

C1: : 132,2 132,20000

32 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm t 32,26000 0,00 SPCM RTS 23/ II

C2: : 32,26 32,26000

33 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 95,45000 0,00 SPCM RTS 23/ II

C4: : 95,45 95,45000

34 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 10,30000 0,00 SPCM RTS 23/ II

C7: : 10,3 10,30000

35 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 0,81000 0,00 SPCM RTS 23/ II

C8: : 0,81 0,81000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
36 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 1,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

G7: : 1 1,00000

37 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 1,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

G5: : 1 1,00000

38 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 27,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

G1: : 27 27,00000

39 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 5,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

G3: : 5 5,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Parkoviště

40 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 27,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

G2: : 27 27,00000

41 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 5,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

G4: : 5 5,00000

42 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 88,00000 0,00 822-1 RTS 23/ II

D4: : 88 88,00000

43 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 24,80000 0,00 822-1 RTS 23/ II

B11: : 24,8 24,80000

44 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

G6: : 1 1,00000

45 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

G7: : 1 1,00000

46 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

G7: : 1 1,00000

47 404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

G7: : 1 1,00000

48 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 23/ II

D9: : 2,02 2,02000

49 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 80,80000 0,00 SPCM RTS 23/ II

D5: : 80,8 80,80000

50 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 23/ II

D6: : 3,03 3,03000

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Parkoviště

51 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 23/ II

D7: : 1,01 1,01000

52 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 23/ II

D8: : 2,02 2,02000

Díl: 97 Prorážení otvor ů 0,00
53 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 88,21000 0,00 822-1 RTS 23/ II

H10: : 88,21 88,21000

54 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 512,16000 0,00 822-1 RTS 23/ II

H11: : 512,16 512,16000

55 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 8,10000 0,00 822-1 RTS 23/ II

H12: : 8,1 8,10000

56 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 32,40000 0,00 822-1 RTS 23/ II

H13: : 32,4 32,40000

57 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 23,53000 0,00 822-1 RTS 23/ II

H4: : 23,53 23,53000

58 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 8,10000 0,00 801-3 RTS 23/ II

H15: : 8,1 8,10000

59 979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 21,34000 0,00 801-3 RTS 23/ II

H14: : 21,34 21,34000

pro vodorovnou dopravu
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Parkoviště

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
60 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 319,98516 0,00 822-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,42,44,48,49,50,51,52, : 

Součet: : 319,98516 319,98516

Celkem 0,00

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

novostavba objektu

vodorovně do 200 m

JKSO:
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 116,20000 0,00 800-1 RTS 23/ II

J1: : 116,2 116,20000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 116,20000 0,00 800-1 RTS 23/ II

J4: : 116,2 116,20000

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 743,00000 0,00 800-1 RTS 23/ II

J5: : 1743 1 743,00000

4 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
průměrném množství násypu  do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 116,20000 0,00 800-1 RTS 23/ II

J2: : 116,2 116,20000

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 116,20000 0,00 800-1 RTS 23/ II

J6: : 116,2 116,20000

6 58310005.1T Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště m3    131,08000 0,00 Vlastní

J3: : 131,08 131,08000

Díl: 97 Prorážení otvor ů 0,00
7 979082213R00 bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 19,81000 0,00 RTS 23/ II

J7: : 19,81 19,81000

8 979087212R00 suti t 19,81000 0,00 RTS 23/ II

I7: : 19,81 19,81000

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Výměna podloží

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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S: 1021/2022

O: SO 101

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Parkoviště

Výměna podloží

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
9 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 222,83600 0,00 822-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6, : 

Součet: : 222,83600 222,83600

Celkem 0,00

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

novostavba objektu

JKSO:

vodorovně do 200 m
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S: 1021/2022

O: SO 302

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,10000 0,00 800-1 RTS 23/ II

2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 1,65000 0,00 800-1 RTS 23/ II

1,1*1,0*1,5 1,65000

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,94976 0,00 800-1 RTS 23/ II

1,1*33,7*0,1 3,71000

2,38*1,02*0,1 0,24000

4 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 
pneumatickým kladivem

m3 1,13980 0,00 800-1 RTS 23/ II

vodoměrná šachta : 3,8*1,0*0,15 0,57000

1,3*1,2*0,15 0,23000

((1,3*1,2)-(0,6*0,6))*0,15 0,18000

2,4*0,25*0,15 0,09000

vpusť : 0,94*0,1*0,70 0,07000

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 3,40578 0,00 800-1 RTS 23/ II

30% : 11,35260*0,3 3,41000

6 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 6,81156 0,00 800-1 RTS 23/ II

2,38*2,12*2,25 11,35000

hornina 3 : -3,40578 -3,41000

hornina 5 : -1,13526 -1,14000

7 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně m3 1,13526 0,00 800-1 RTS 23/ II

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 1021/2022

O: SO 302

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

10% : 11,35260*0,1 1,14000

8 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,22745 0,00 800-1 RTS 23/ II

30% : 70,59069*0,3 21,18000

ornice : -3,94976 -3,95000

9 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 42,35441 0,00 800-1 RTS 23/ II

1,1*(1,55+1,48)/2*1,5+1,1*(1,48+1,65)/2*4,31 9,92000

1,1*(1,65+1,49)/2*5,11 8,82000

1,1*(1,49+1,43)/2*3,9+1,1*(1,43+1,53)/2*6,6+1,1*(1,53+1,53)/2*20,7 51,85000

hornina 3 : -21,17721 -21,18000

hornina 5 : -7,05907 -7,06000

10 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 6,23964 0,00 800-1 RTS 23/ II

10% : 70,59069*0,1 7,06000

dolamování : -0,81943 -0,82000

11 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm  v hornině 5 m3 0,81943 0,00 800-1 RTS 23/ II

(1,13526+7,05907)*0,1 0,82000

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 128,34670 0,00 800-1 RTS 23/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
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Parkoviště Košíkov

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

(1,55+1,48)/2*1,5+(1,48+1,65)/2*4,31 9,02000

(1,65+1,49)/2*5,11 8,02000

(1,49+1,43)/2*3,9+(1,43+1,53)/2*6,6+(1,53+1,53)/2*20,7 47,13000

64,17335 64,17000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 128,34670 0,00 800-1 RTS 23/ II

14 151811415R00 Pažení pažicími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2,5 m, hloubky 
2,25 m

kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 23/ II

15 151812415R00 Pažení pažicími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2,5 m, hloubky 
2,25 m

den   2,00000 0,00 800-1 RTS 23/ II

16 151813415R00 Pažení pažicími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2,5 m, hloubky 
2,25 m

kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 23/ II

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 69,79920 0,00 800-1 RTS 23/ II

3,40578+6,81156 10,22000

17,22745+42,35441 59,58000

18 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,19433 0,00 800-1 RTS 23/ II

1,13526+6,23964+0,81943 8,19000

19 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 106,94482 0,00 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 53,47241*2 106,94000

20 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 16,32679 0,00 800-1 RTS 23/ II

1,1*0,432*(44,5-1,4) 20,48000

VŠ : 1,38*1,12*2,25 3,48000

Vpusť : 0,078*0,8 0,06000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Vodovodní přípojka

1,0*1,0*0,5 0,50000

hornina 5 : -8,19433 -8,19000

21 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 8,19433 0,00 800-1 RTS 23/ II

1,13526+6,23964+0,81943 8,19000

22 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 53,47241 0,00 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 53,47241 53,47000

23 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 77,99353 0,00 800-1 RTS 23/ II

16,32679+8,19433 24,52000

meziskládka : 53,47241 53,47000

24 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 53,47241 0,00 800-1 RTS 23/ II

3,40578+6,81156+1,13526 11,35000

17,22745+42,35441+6,23964+0,81943 66,64000

-16,32679-8,19433 -24,52000

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 15,39532 0,00 800-1 RTS 23/ II

((1,1*0,332)-0,008)*(44,5-1,4) 15,40000

26 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 39,49760 0,00 823-1 RTS 23/ II

1,1*33,7 37,07000

2,38*1,02 2,43000

27 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 39,49760 0,00 800-1 RTS 23/ II

28 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 39,49760 0,00 800-1 RTS 23/ II

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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29 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 16,32679 0,00 800-1 RTS 23/ II

30 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 8,19433 0,00 800-1 RTS 23/ II

31 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,03681 0,00 SPCM RTS 23/ II

39,49760*0,025*1,05 1,04000

32 58344154R1 Štěrkopísek pro lože a obsyp s max. zrnem 16mm, max.10% frakce 8-16mm t 26,43376 0,00 Vlastní

15,39532*1,01*1,7 26,43000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
33 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 4,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

34 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 
kPa 3,90 mm

m2 4,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 1,25684 0,00 827-1 RTS 23/ II

lože pod VŠ : 2,38*2,12*0,15 0,76000

vsakovací vrstva : 1,0*1,0*0,5 0,50000

36 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 4,74100 0,00 827-1 RTS 23/ II

1,1*0,1*43,1 4,74000

37 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,02700 0,00 827-1 RTS 23/ II

pod výtokový stojan : 0,3*0,3*0,3 0,03000

38 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,36000 0,00 827-1 RTS 23/ II

1,2*0,3 0,36000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
39 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 46,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v otevřeném výkopu,
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40 877162121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 9,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

41 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

42 879172199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

43 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

44 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

45 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 46,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

46 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 46,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

47 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

48 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

49 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

50 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

51 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

52 899201111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

53 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

54 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 49,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

55 722229103R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1" kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

56 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

57 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 23/ II

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

na kroužek,

na kroužek,

včetně rámů a košů na bahno,

včetně podezdění

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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58 27311361R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 315,0 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

59 28613102.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 23/ II

3*1,015 3,04000

60 28613175.AR vložka k přechodce PE 100; mosaz; vnitřní závit; SDR 11,0; D = 32,0 mm; G 1"; spoj 
elektrosvařovaný

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 23/ II

1*1,015 1,01000

61 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 46,69000 0,00 SPCM RTS 23/ II

46,0*1,015 46,69000

62 28651830.AR Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 
100; SDR 41,0; SN 8

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 23/ II

1*1,015 1,01000

63 28653322.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 23/ II

1*1,015 1,01000

64 28655302R1 Isiflo redukce vnější - vnitřní závit 1" x 1/2" ks    1,00000 0,00 Vlastní

65 28697103.AR trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

66 286971495R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

67 422736061R1 Zahradní nerezový sloupek 95cm, s poličkou a držáky, s výtokovým ventilem, připojení 1/2" kus 1,00000 0,00 Vlastní

68 55243070R mříž dešťová pro šachtu DN 315; litina; rozměr 355x355 mm; únosnost 12 500 kg kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

69 55343901R koš kalový; ocel; d = 315 mm; h = 254 mm; příslušenství madlo kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 23/ II

70 5922611080R1 Prefabrikovaná betonová vodoměrná šachta 1,2x0,9x1,6m kus 1,00000 0,00 Vlastní

Prefabrikovaná betonová šachta pojezdná : 

90x120x160 cm, včetně stropu : 

a komínku 70x70x25 cm s kapsovým stupadlem : 

Poklop 700x700 mm, B125, uzamykatelný : 

Nerez.žebřík s výsuvním štěříny : 

2x prostup s těsněním pro PE d32, : 

včetně dopravy : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
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71 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,3 m2

kus 2,00000 0,00 801-3 RTS 23/ II

72 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

kus 1,00000 0,00 801-3 RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
73 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 43,63942 0,00 827-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,7,12,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,47,51,52,53,54,57,61,62,63,65,66,67,68,69,70, : 

Součet: : 43,63942 43,63942

Díl: 722 Vnit řní vodovod 0,00
74 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 3,50000 0,00 800-721 RTS 23/ II

75 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

76 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu  odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 2,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

77 722220851R00 Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4" kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

78 722220852R00 Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4" kus 3,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

79 722260813R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1" kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

80 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,05269 0,00 800-721 RTS 23/ II

81 722130901R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,  kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

82 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

83 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G1" kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 23/ II

84 55118030R1 Souprava vodoměrná BRUSE 19.63.190.1 32x1", s přechodkou pro PE d32, pro vodoměr Qn 2,5 kus 1,00000 0,00 Vlastní

85 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 50 m
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S: 1021/2022

O: SO 302

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Parkoviště Košíkov

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
86 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 1,00000 0,00 RTS 23/ II

87 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 43,20000 0,00 RTS 23/ II

88 460510271RU1 Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu KOPOKAN 1 ZD  
100x100x2000 mm

m 1,00000 0,00 RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
89 979990108R00 Poplatek za skládku za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 1,93766 0,00 801-3 RTS 23/ II

1,1398*1,7 1,93766

90 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 0,14569 0,00 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

71,72,74,75,77,78,79,82, : 

Součet: : 0,14569 0,14569

91 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,58274 0,00 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

71,72,74,75,77,78,79,82, : 

Součet: : 0,58274 0,58274

92 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,14569 0,00 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

71,72,74,75,77,78,79,82, : 

Součet: : 0,14569 0,14569

Celkem 0,00

827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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