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Výkaz byl zpracován podle odměření ze situace, tj. plochy viditelné v terénu a 
dále z příčných řezů (Microstation).  
 
Parkoviště 
 
A) Základní výměry  (příčné řezy) 
 
 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
    1    0.00     3.2     0.0 
                                  24.5       0.0       0.0      24.5 
    2    5.00     6.6     0.0 
                                  31.0       0.0       0.0      55.5 
    3   10.00     5.8     0.0 
                                  17.7       0.0       0.0      73.2 
    4   13.05     5.8     0.0 
                                   4.0       0.0       0.0      77.2 
    5   14.05     2.2     0.0 
                                   2.1       0.0       0.0      79.3 
    6   15.00     2.2     0.0 
                                  11.0       0.0       0.0      90.3 
    7   20.00     2.2     0.0 
                                  10.5       0.0       0.0     100.8 
    8   25.00     2.0     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0     106.1 
    9   27.67     2.0     0.0 
   ----------------------------------------------------------------- 
1)                               106.1       0.0       0.0 
 
 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace prace prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  [  ]  [  ]  
   **************************************************************** 
    1    0.00   7.0   7.0   6.0   6.0   3.2   2.0   0.0   0.0   0.0 
    2    5.00   7.0   7.0   6.0   6.0   3.2   2.0   2.5   0.0   0.0 
    3   10.00   7.0   7.0   6.0   6.0   3.2   2.0   2.8   0.0   0.0 
    4   13.05   7.0   7.0   6.0   6.0   3.2   2.0   2.5   0.0   0.0 
    5   14.05   4.5   4.5   3.5   3.5   2.1   2.0   0.0   0.0   0.0 
    6   15.00   4.5   4.5   3.5   3.5   2.1   2.0   0.0   0.0   0.0 
    7   20.00   4.5   4.5   3.5   3.5   2.1   2.0   0.0   0.0   0.0 
    8   25.00   4.5   4.5   3.5   3.5   2.1   2.0   0.0   0.0   0.0 
    9   27.67   4.5   4.5   3.5   3.5   2.1   2.0   0.0   0.0   0.0 
   ---------------------------------------------------------------- 
 
2)             uprava plane              158.4 M2 
3)             SD 200 mm                 158.4 M2 
4)             SD 100 mm                 130.7 M2 
5)             kostka                    130.7 M2 
6)             vymena podlozi             73.0 M3 
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7)             ohumusovani v rovine       55.3 M2 
8)             ohumusovani ve svahu       28.8 M2 
 
Přidružené plochy: 
9) napojení na ZÚ                        1,50 m2 
 
Parkoviště ze zámkové dlažby: 
parkoviště v km 0,002 – 0,013 L              49,50 m2 
parkoviště v km 0,003 – 0,013 P                 45,00 m2 
10)                  94,50 m2 
 
11) chodník                                              11,00 m2 
 
12) úprava pláně       158,40(A2)+1,50(A9)+94,50(A10)+11,00(A11) =   265,40 m2 
13) ŠDA 100 mm           130,70(A4)+1,50(A9) =                          132,20 m2 
14) ŠDA 130 mm           (A10)                                      94,50 m2 
15) ŠDA 150 mm          (A11)                                  11,00 m2 
16) ŠDA 200 mm           158,40(A3)+1,50(A9)+94,50(A10) =              254,40 m2 
17) drobná kostka  130,70(A5)+1,50(A9) =         132,20 m2 
18) zámková dlažba 80 mm (A10)       94,50 m2 
19) zámková dlažba 60 mm (A11)       11,00 m2 
20) výměna podloží  73,00(A6)+(1,50(A9)+94,50(A10))x0,45 =       116,20 m3 
 
21) ohumusování v rovině 55,30(A7)+40,00 =          95,30 m2 
22) ohumusování ve svahu 28,80(A8)+10,00 =          38,80 m2 
 
23) výkop přidružených ploch  1,50(A9)x0,45 =                       0,68 m3 
24) výkop parkovišť           94,50(A10)x0,65 =                         61,45 m3 
25) výkop chodníku       11,00(A11)x0,25 =                     2,75 m3 
26) zásyp vybourané vozovky 32,00x0,20 =      6,40 m3 
 
B) Bourání 
1) bourání asfaltové plochy                                 97,00 m2 
2) bourání štěrkové plochy                                 50,00 m2 
 
3) bourání vozovky živičné 100 mm  (B1)                   97,00 m2 
4) – 97,00(B3)x0,22 = 21,34 t 
5) bourání podkladů štěrkových 100 mm (B1)                    97,00 m2 
6) – 97,00(B5)x0,22 = 21,34 t 
7) bourání podkladů štěrkových 200 mm  (B2)                50,00 m2 
8) – 50,00(B7)x0,44 = 22,00 t 
9) Vytrhání obrub silničních             30,00 m 
10) - 30,00(B9)x0,27 = 8,10 t 
11) Zarovnání styčné plochy živičné  21,3+3,5 =                24,80 m 
12) Odstranění pařezu do DN 300        2,00 ks 
13) Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 300 (B12)     2,00 ks 
 
C) Kladení dlažby    
1) kladení drobné kostky do drti (A17)         132,20 m2 
2) – dodání drobné kostky  132,20(C1)x0,24x1,02 =            32,36 t 
3) kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drti  (A18)                  94,50 m2 
4) dodání zámkové dlažby 20/10/8 přírodní   94,50(C3)x1,01 =       95,45 m2 
5) kladení dlažby tl. 60 mm do drti   (A19)    11,00 m2 
6) reliéfní dlažba                                             0,80 m2 
7) dodání zámkové dlažby 20/16/6 přírodní (11,00(C5)-0,80(C6))x1,01 =  10,30 m2 
8) dodání zámkové dlažby 20/10/6 červené reliéfní  0,80(C6)x1,01=  0,81 m2 
 
D) Obrubníky 
Osazení silničního obrubníku 
km 0,001 – 0,003 P                2,00 m 



 

  
DÚSP 4 / 5 

 

km 0,014 – 0,028 L               14,00 m 
km 0,014 – 0,028 P               14,00 m 
napojení na ZÚ                        13,00 m 
parkoviště v km 0,002 – 0,013 L                      22,00 m 
parkoviště v km 0,003 – 0,013 P                 21,00 m 
1)                 86,00 m 
2) Nájezdový obrubník          3,00 m 
3) osazení chodníkového obrubníku        2,00 m 
4) osazení stojatého obrubníku 86,00(D1)+2,00(D3) =          88,00 m 
5) dodání obrubníku sil. 100/15/25 (86,0(D1)-3,0(D2)-1-2)x1,01 =  80,80 ks 
6) dodání obrubníku sil. nájezdový 100/15/15  3,00(D2)x1,01 =        3,03 ks 
7) dodání obrubníku přechodového 100/15/15-25 LV 1,0x1,01 =       1,01 ks 
8) dodání obrubníku přechodového 100/15/15-25 PV 2,0x1,01 =       2,02 ks 
9) dodání obrubníku chodníkového 100/10/25 2,00(D3)x1,01 =        2,02 ks 
10) zemní krajnice      86,00(D1)x0,05 =                         4,30 m3 
 
E) Vsakovací průleh 
1) výkop rýhy do 2.000 mm   3,5x1,0x0,0 =                  7,00 m3 
2) vyplnění štěrkem 32/63   (E1)      7,00 m3 
 
F) Ohumusování 
1) ohumusování v rovině             (A21)                               95,30 m2 
2) ohumusování ve svahu             (A22)                               38,80 m2 
3) ohumusování celkem             95,30(F1)+38,80(F2) =           134,10 m2 
4) Travní semeno    134,10(F3)x0,05x1,03 =              6,91 kg 
5) Nákup humusu    134,10(F3)x0,10x1,20 =         16,09 m3 
6) úprava pláně bez zhutnění  (F1)                            95,30 m2 
7) svahování zářezu           (F2)                             38,80 m2 
 
G) Dopravní značení     
1) vodorovné – čáry bílé                            27,00 m 
2) předznačení pro čáry    (G1)                          27,00 m 
3) vodorovné – šrafy                                  5,00 m2 
4) předznačení pro šrafy   (G3)                           5,00 m2 
5) osazení svislých značek                     1,00 ks 
6) dodání DZ IP 12 Vyhrazené parkoviště                  1,00 ks 
7) sloupek na dopravní značky                               1,00 ks 
 
 
H) Rekapitulace zemních prací a přesunů: 
1) Výkop    106,10(A1)+0,68(A23)+61,45(A24)+ 

+2,75(A25) =              170,98 m3 
2) Násyp    (A26)                                     6,40 m3 
3) potřeba násypového materiálu (6,40(H2)+4,30(D10))x1,20=             12,72 m3 
4) naložení suti                12,72(H3)x1,85 =                       23,53 m3 
5) výkop rýhy do 2.000 mm (E1)                               7,00 m3 
6) svislé přemístění  7,00(H5)x0,50 =                       3,50 m3 
7) vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku) do 10 km 

170,98(H1)+7,00(H5) =                                       177,98 m3 
8) příplatek za dalších 1 km 177,98(H7)x15 =             2669,70 m3 
9) poplatek za uložení na skládku - zemina (H7)                177,98 m3 
10) vodorovná doprava suti do 1 km 21,34(B4)+(21,34(B6)+22,00(B))+ 

+23,53(H4) =           88,21 t 
11) příplatek za další km 21,34(B4)x24 =                          512,16 t 
12) vodorovná doprava hmot do 5 km (B10)                               8,10 t 
13) příplatek za dalších 5 km  8,10(H12)x4 =                       32,40 t 
14) poplatek za uložení na skládku – živice  (B4)                    21,34 t 
15) poplatek za uložení na skládku – beton (B10)                   8,10 t 
16) staveništní přesun hmot, kryt dlážděný 
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Výměna podloží 
 
I) Výměna podloží  
1) Výměna podloží pod vozovkou tl. 0,45 m  (A20)          116,20 m3 
Na výměnu podloží se použije vybouraných štěrkových materiálů a dovezených 
vhodných materiálů. Ve výkaze je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky 
nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště. 
2) výkop    (I1)           116,20 m3 
3) materiál z konstrukce   97,00(B5)x0,10+50,00(B7)x0,20-12,73(H3)=  6,97 m3 
4) nedostatek materiálu  116,20(I1)-6,97(I3) =                   109,23 m3 
5) nákup vhodného materiálu 109,23(I4)x1,20 =                  131,08 m3 
6) násyp    (I1)                                    116,20 m3 
7) naložení suti   21,34(B6)+22,00(B8)-23,53(H4) =      19,81 t 
 
 
J) Rekapitulace zemních prací a přesunů: 
1) Výkop    (I2)                                 116,20 m3 
2) Násyp    (I6)                                   116,20 m3 
3) nákup násypového materiálu (I5)                                    131,08 m3 
4) vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku) do 10 km (J1)      116,20 m3 
5) příplatek za dalších 1 km 116,20(J4)x15 =             1743,00 m3 
6) poplatek za uložení na skládku - zemina (J4)                116,20 m3 
7) vodorovná doprava suti do 1 km  (I7)                              19,81 t 
8) staveništní přesun hmot, kryt dlážděný 
 


