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1 Všeobecně 
V rámci akce se řeší výstavba parkoviště a příjezdové komunikace do areálu kostela sv Baroloměje v obci 
Košíkov. Komunikace se napojuje na hranu silnice II/395 a využívá volného prostoru získaného objektu 
hasičské zbrojnice. Na parkovišti  je navrženo celkem 8 parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Bude propojen chodník mezi parkovištěm a stávající m přechodem. 

 
Kapacitní údaje komunikací a zpevněných ploch: 
Délka úpravy:     27,67 m 

Základní šířka komunikace:   3,50 m, 6,00 v prostoru stání 

Rozměry parkovacího stání:   2,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 

Rozměry vyhrazeného parkovacího stání: 3,50 x 4,50 m (š. x dl.) – uvažuje se s převisem vozidel 

 

2 Směrové vedení 
Směrové vedení komunikace: 

km 0,000 00 – 0,014 01 je přímá 

0,014 01 – 0,025 47 je pravostranný oblouk R = 10 m 

0,025 47 – 0,027 67 je přímá 

3 Výškové vedení 
Výškové vedení vychází z hrany krajské silnice a vjezdu do areálu hřbitova. Přehledně je výškové vedení 

následující: 

km 0,000 00 – 0,004 21 stoupá 1,65 % 

0,004 21 – 0,021 07 stoupá 7,31 %, lom je zaoblen údolnicovým obloukem R = 100 m 

0,021 07 – 0,027 67 stoupá 11,24 %, lom je zaoblen údolnicovým obloukem R = 200 m 

4 Příčné uspořádání 
V prostoru stání je navržena vozovka šířky 6,00 m, od konce parkoviště po vjezd od areálu hřbitova je navržena 
šířka 3,50 m. Podél komunikace se osadí silniční obrubníky s nadvýšením 12 cm. Stání od komunikace 
nebudou oddělena obrubou, jen budou mít rozdílný povrch. Základní příčný sklon je od 1,0 do 2,5 %. 
Navazující terén se napojí, ohumusuje  zatravní. 

 

5 Konstrukce úpravy 
Konstrukce vozovky: 

Dlažba z kostek    DL 100 mm 

Kamenivo drcené               L 50 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 100 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 200 mm 

Celkem                    450 mm 
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Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 45 MPa. 

 

Konstrukce parkovacích stání: 

Dlažba z betonových prvků  DL 80 mm 

Kamenivo drcené               L 40 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 130 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 200 mm 

Celkem                    450 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 45 MPa. 

 
V podloží vozovky lze očekávat materiály nižších geotechnických kvalit. Z toho důvodu se předpokládá 
provedení výměny podloží tloušťky 450 mm. V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být 
dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší 
hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45 MPa stanoveného dle ČSN72 1006. 

Při provádění je nutno provést následující opatření: 
- terénní práce organizovat tak, aby nedošlo k narušení pláně - dodatečné hutnění je obtížně proveditelné. 
- veškeré sítě vedené v trase komunikace je nutno provést z úrovně stávajícího terénu 
- zemní práce provádět tak, že po pláni se nebude pohybovat žádný mechanizmus kromě hutnící techniky - 
zásadně pouze lehká hutnící technika. 
- v případě deštivého počasí je nutno práce přerušit a zajistit urychlené odvádění vody z výkopu.  
- v případě že nebude dosažena požadovaná únosnost pláně, je nutno nevhodné zeminy odtěžit do hloubky 
cca 900 mm pod navrženou niveletu. Tato „pseudopláň“ nebude hutněna a nebude po ní jezdit žádný 
mechanismus. Na pseudopláň budou v tenkých vrstvách ukládány vhodné materiály (počítá se s použitím 
vybouraných štěrkových vrstev a dovozem nakoupených vhodných materiálů) a řádně hutněny až do úrovně 
silniční pláně. Ihned budou pokládány konstrukční vrstvy vozovky.  

Vjezdy budou v rámci dotčení opraveny ve stávajícím zpevnění.  

 

Konstrukce chodníku: 

Betonová dlažba  DL 60 mm 

Kamenivo drcené               L 40 mm 

Štěrkodrť   ŠDA 150 mm 

Celkem                   250 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti podloží je minimálně Edef,2 = 30 MPa. 

 

6 Vytýčení stavby 
Jsou dány souřadnice pro vytýčení stavby.   

7 Odvodnění 
Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon směrem do vsakovacího průlehu, který 

bude zřízen vedle vyhrazeného parkovacího stání.  
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8 Inženýrské sítě 
Ze stávajících sítí se zde dále nachází vodovod – přípojka pro hřbitov. V rámci stavby bude přípojka 

nahrazena novou – řešeno v rámci SO 302. Mimo dosah stavby se dále nachází plynovod, vedení NN a VN, 
telekomunikační kabely a veřejné osvětlení. 

Pro veškeré inženýrské sítě (nové i původní) platí nutnost nechat je vytýčit správci a dbát jejich podmínek. 
Inženýrské sítě budou pro stavbu vytýčeny a označeny, v případě potřeby budou dodavatelem chráněny před 
poškozením. Povrchové znaky stávajících sítí budou při akci upraveny do úrovně nivelety nových zpevněných 
ploch.  

9 Dopravní značení 
Jednotlivá stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením. Vyhrazené stání bude označeno i 

svislým značením.  

10 Opatření zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Povrch ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Dlažba bude mít součinitel smykového tření 

min. 0,5. Použité výrobky pro hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky v souladu s NV 163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06.  

10.1 Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Z parkovacích míst je 1 vyhrazeno pro invalidy. Přístup na chodník je umožněn přes nájezdový 

obrubník s nadvýšením 2 cm.  
Povrch ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Dlažba bude mít součinitel smykového 

tření min. 0,5. Použité výrobky pro hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky v souladu s NV 163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06.  

10.2 Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 
U vstupu na chodník z vyhrazeného stání bude strukturou zámkové dlažby zřízen varovný pás, použit 

je reliéfní typ, tzv. „slepecký“. Šířka této úpravy je minimálně 40 cm. Přesah varovného pásu je po obou 
stranách 60 cm za sníženou část obrubníku. Toto opatření slouží jako varování před výškovým rozdílem 
větším než 80 mm.  

10.3 Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 Neřeší se. 

10.4 Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Povrch pochozích ploch bude rovný pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel 
smykového tření min. 0,5. 

11 Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny v rozsahu nutném pro výstavbu parkoviště a komunikace. Okolní terén 

bude upraven ohumusován a zatravněn. 

12 Provádění 
Práce budou provedeny za vyloučeného provozu. Pouze se dopravním značením omezí rychlost na 

krajské silnici. 
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13 Různé 
Práce budou provedeny podle ČSN, dodavatel bude dodržovat technologii jednotlivých konstrukčních 

vrstev. V případě pochybností při postupu prací je nutno ihned uvědomit projektanta k dohodnutí dalšího 
postupu.  

Dodavatel při zahájení prací odebere vzorek podložní zeminy a zajistí zjednodušené geotechnické 
posouzení zemin v podloží silnice k ověření předpokládaného materiálu. Pokud bude nutno, bude konstrukce 
silnice upravena. 

Před zahájením prací dodavatel zdokumentuje (fotografie, video, záznamy s jednotlivými vlastníky 
nemovitostí, které jeví různé poruchy - praskliny...) stav objektů na staveništi pro případ nárokování náhrad 
škod vzniklých v souvislosti se stavbou.   

Při provádění bude dodavatel dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.  

 

06/2023        Vypracoval: Bc. Jozef Teslík 

Kontroloval: Ing. Martin Rambousek 


