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VYKAZ PLOCH A KUBATUR D.1.7 0




Vykaz byl zpracovan podle odmé€f¥eni ze situace, tj. plochy viditelné v terénu a
dadle z pric¢nych trezt (Microstation).

Parkovisteé

A) Zakladni vyméry (pticné ftezy)

VYKOP, NASYP, PRICNY PREHOZ, HMOTNICE

cz. stan. vykop nasyp vykop nasyp pric.pr. hmotnice
[ M] [M2] [M2] [M3] [M3] [M3] [M3]
R b b b b b db g b b S g b b b b b b i b b b A b b b d b b db A b b b g b b b d b b b b b b b g b b I d g b db b b b db b b b 4

1 0.00 3.2 0.0
24.5 0.0 0.0 24.5

2 5.00 6.6 0.0
31.0 0.0 0.0 55.5

3 10.00 5.8 0.0
17.7 0.0 0.0 73.2

4 13.05 5.8 0.0
4.0 0.0 0.0 7.2

5 14.05 2.2 0.0
2.1 0.0 0.0 79.3

6 15.00 2.2 0.0
11.0 0.0 0.0 90.3

7 20.00 2.2 0.0
10.5 0.0 0.0 100.8

8 25.00 2.0 0.0
5.3 0.0 0.0 106.1

9 27.67 2.0 0.0

1) 106.1 0.0 0.0

PRIDRUZENE ZEMNI PRACE

cz. stan. prace prace prace prace prace prace prace prace prace
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(M) [ M [ M] [ M] [M2] [ M] [ M [ 1 [ 1]

R R SR b b I b dE ah db b b b b 2 S g Sh ab b b b 2b S db Ib b b b db dh dh b b b b S g db b b b b 2 b dh db b S b b db  dh  db b Sb b b 2 2b 4

1 0.00 7.0 7.0 6.0 6.0 3.2 2.0 0.0 0.0 0.0

2 5.00 7.0 7.0 6.0 6.0 3.2 2.0 2.5 0.0 0.0

3 10.00 7.0 7.0 6.0 6.0 3.2 2.0 2.8 0.0 0.0

4 13.05 7.0 7.0 6.0 6.0 3.2 2.0 2.5 0.0 0.0

5 14.05 4.5 4.5 3.5 3.5 2.1 2.0 0.0 0.0 0.0

6 15.00 4.5 4.5 3.5 3.5 2.1 2.0 0.0 0.0 0.0

7 20.00 4.5 4.5 3.5 3.5 2.1 2.0 0.0 0.0 0.0

8 25.00 4.5 4.5 3.5 3.5 2.1 2.0 0.0 0.0 0.0

9 27.67 4.5 4.5 3.5 3.5 2.1 2.0 0.0 0.0 0.0
2) uprava plane 158.4 M2
3) SD 200 mm 158.4 M2
4) SD 100 mm 130.7 M2
5) kostka 130.7 M2
6) vymena podlozi 73.0 M3
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7) ohumusovani v rovine 55.3 M2

8) ohumusovani ve svahu 28.8 M2

Pridruzené plochy:

9) napojeni na 2zU 1,50 m?
Parkovisté ze zamkové dlazby:

parkoviidté v km 0,002 - 0,013 L 49,50 m?
parkoviité v km 0,003 - 0,013 P 45,00 m?
10) 94,50 m?
11) chodnik 11,00 m2
12) tGprava pléané 158,40 (A2)+1,50(A9)+94,50(A10)+11,00 (A1ll) = 265,40 m?
13) SDa 100 mm 130,70 (A4)+1,50(A9) = 132,20 m2
14) SDp 130 mm (A10) 94,50 m?
15) SDp 150 mm (A11) 11,00 m?
16) SDp 200 mm 158,40 (A3)+1,50(A9)+94,50(A10) = 254,40 m?
17) drobné kostka 130,70 (A5)+1,50(A9) = 132,20 m?
18) zamkova dlazba 80 mm (A10) 94,50 m?
19) zamkova dlazba 60 mm (A11) 11,00 m?
20) vyména podlozi 73,00 (A6)+(1,50(A9)+94,50(A10))x0,45 = 116,20 m3
21) ohumusovadni v roviné 55,30 (A7)+40,00 = 95,30 m?
22) ohumusovani ve svahu 28,80 (A8)+10,00 = 38,80 m2
23) vykop ptridruzZenych ploch 1,50 (A9)x0,45 = 0,68 m?
24) vykop parkovist 94,50 (A10)x0,65 = 61,45 m3
25) wvykop chodniku 11,00 (A11)x0,25 = 2,75 m3
26) zasyp vybourané vozovky 32,00x0,20 = 6,40 m3
B) Bouréani

1) bouréani asfaltové plochy 97,00 m2
2) bourani stérkové plochy 50,00 m?
3) bourédni vozovky ziviéné 100 mm (B1) 97,00 m?
4) - 97,00(B3)x0,22 = 21,34 t

5) bourdni podkladd Stérkovych 100 mm (B1) 97,00 m2
6) — 97,00(B5)x0,22 = 21,34 t

7) bourdni podkladd $térkovych 200 mm (B2) 50,00 m2
8) - 50,00(B7)x0,44 = 22,00 t

9) Vytrhéani obrub silnicnich 30,00 m
10) - 30,00(B9)x0,27 = 8,10 t

11) Zarovnani stycéné plochy Zivicéné 21,3+3,5 = 24,80 m
12) Odstranéni patrezu do DN 300 2,00 ks
13) Vodorovné premisténi parezl stromt do DN 300 (B12) 2,00 ks
C) Kladeni dlazby

1) kladeni drobné kostky do drti (A17) 132,20 m?
2) - dodéni drobné kostky 132,20(C1l)x0,24x1,02 = 32,360 t
3) kladeni zamkové dlazby tl. 80 mm do drti (A18) 94,50 m?
4) dodani zamkové dlazZby 20/10/8 prirodni 94,50 (C3)x1,01 = 95,45 m?
5) kladeni dlazby tl. 60 mm do drti (A19) 11,00 m?
6) reliéfni dlazba 0,80 m?
7) dodé&ni zamkové dlazby 20/16/6 prirodni (11,00(C5)-0,80(C6))x1,01 = 10,30 m?
8) dodé&ni zamkové dlazby 20/10/6 Cervené reliéfni 0,80(C6)x1,01= 0,81 m2
D) Obrubniky

Osazeni silniéniho obrubniku

km 0,001 - 0,003 P 2,00 m
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km 0,014 - 0,028 L 14,00
km 0,014 - 0,028 P 14,00
napojeni na zU0 13,00
parkovisté v km 0,002 - 0,013 L 22,00
parkovisté v km 0,003 - 0,013 P 21,00
1) 86,00
2) Néjezdovy obrubnik 3,00
3) osazeni chodnikového obrubniku 2,00
4) osazeni stojatého obrubniku 86,00(D1)+2,00(D3) = 88,00
5) dodéni obrubniku sil. 100/15/25 (86,0(D1)-3,0(D2)-1-2)x1,01 = 80,80
6) dodéani obrubniku sil. n&jezdovy 100/15/15 3,00(D2)x1,01 = 3,03
7) dodéni obrubniku p*fechodového 100/15/15-25 LV 1,0x1,01 = 1,01
8) dodé&ni obrubniku pfechodového 100/15/15-25 PV 2,0x1,01 = 2,02
9) dodé&ni obrubniku chodnikového 100/10/25 2,00(D3)x1,01 = 2,02
10) zemni krajnice 86,00(D1)x0,05 = 4,30

E) Vsakovaci pruleh

1) vykop ryhy do 2.000 mm 3,5x1,0x0,0 = 7,00
2) vyplnéni 3té&rkem 32/63 (E1) 7,00
F) Ohumusovani
1) ohumusovani v roviné (A21) 95, 30
2) ohumusovani ve svahu (A22) 38,80
3) ohumusovani celkem 95,30 (F1)+38,80(F2) = 134,10
4) Travnil semeno 134,10 (F3)x0,05x1,03 = 6,91
5) Nakup humusu 134,10 (F3)x0,10x1,20 = 16,09
6) uprava pléané bez zhutnéni (F1) 95,30
7) svahovani z&rezu (F2) 38,80
G) Dopravni znacdeni
1) vodorovné - Céary bilé 27,00
2) ptredznaceni pro &ary (G1) 27,00
3) vodorovné - 3Srafy 5,00
4) predznaceni pro Srafy (G3) 5,00
5) osazeni svislych znacek 1,00
6) dodéni DZ IP 12 Vyhrazené parkovistée 1,00
7) sloupek na dopravni znacky 1,00
H) Rekapitulace zemnich praci a pfesunu:
1) Vvykop 106,10 (A1)+0, 68 (A23)+61,45 (A24)+

+2,75(A25) = 170,98
2) Nasyp (A26) 6,40
3) pottreba nasypového materidlu (6,40 (H2)+4,30(D10))x1,20= 12,72
4) nalozeni suti 12,72 (H3)x1,85 = 23,53
5) vykop ryhy do 2.000 mm (E1) 7,00
6) svislé premisténi 7,00 (H5)x0,50 = 3,50
7) vodorovné premisténi vykopku (odvoz vykopku) do 10 km

170,98 (H1)+7,00 (H5) = 177,98
8) priplatek za dalsich 1 km 177,98 (H7)x15 = 2669,70
9) poplatek za uloZeni na skladku - zemina (H7) 177,98
10) vodorovna doprava suti do 1 km 21,34 (B4)+(21,34(B6)+22,00(B))+

+23,53(H4) = 88,21
11) ptriplatek za dalsi km 21,34 (B4)x24 = 512,16
12) vodorovnd doprava hmot do 5 km (B10) 8,10
13) priplatek za dalsich 5 km 8,10 (H12)x4 = 32,40
14) poplatek za uloZeni na skladku - zZivice (B4) 21,34
15) poplatek za ulozZzeni na skladku - beton (B10) 8,10
16) stavenistni presun hmot, kryt dlazdény

~~n~3 333|833 33



Vyména podlozi

I) Vyména podlozi

1) Vyména podlozi pod vozovkou tl. 0,45 m (A20) 116,20 m?
Na vyménu podlozi se pouZije vybouranych Stérkovych materidld a dovezenych
vhodnych materidlt. Ve vykaze je uddvéna kubatura hotové vrstvy. V ramci polozky
ndkup vhodného materidlu Jje treba zapocitat i jeho dopravu na stavenisté.

2) vykop (I1) 116,20 m3
3) materidl z konstrukce 97,00 (B5)x0,10+50,00(B7)x0,20-12,73(H3)= 6,97 m3
4) nedostatek materiédlu 116,20(I1)-6,97(13) = 109,23 m3
5) nadkup vhodného materidlu 109,23 (I4)x1,20 = 131,08 m3
6) nasyp (I1) 116,20 m3
7) nalozeni suti 21,34 (B6)+22,00(B8)-23,53(H4) = 19,81 t
J) Rekapitulace zemnich praci a p¥esunu:

1) Vykop (I2) 116,20 m3
2) Nasyp (I6) 116,20 m3
3) nakup nésypového materidlu (I5) 131,08 m3
4) vodorovné premisténi vykopku (odvoz vykopku) do 10 km (J1) 116,20 m?
5) priplatek za dalsich 1 km 116,20 (J4)x15 = 1743,00 m3
6) poplatek za uloZeni na skladku - zemina (J4) 116,20 m3
7) vodorovnd doprava suti do 1 km (I7) 19,81 t
8) stavenistni pfesun hmot, kryt dlézdény
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